

PRESUPUESTO

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01	Nº1.- EXPLANACION, PAVIMENTACION Y SEÑALIZACION			
01.01	Nº1.1.- DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS			
01.01.01	m LEVANTADO DE BORDILLO EXISTENTE	2.226,517	1,83	4.074,53
01.01.02	m2 LEVANTADO DE SOLADO DE ACERA EXISTENTE	104,420	2,25	234,95
01.01.03	m2 DEMOLICION DE AFIRMADO DE ACERA EXISTENTE	579,900	4,73	2.742,93
01.01.04	m2 LEVANTADO DE ADOQUIN DE HORMIGON	171,674	3,87	664,38
01.01.05	m2 FRESADO DE CAPA DE RODADURA EXISTENTE	48.482,955	0,63	30.544,26
01.01.06	m2 DEMOLICION DE AFIRMADO DE CALZADA EXISTENTE	2.451,245	5,26	12.893,55
01.01.07	m2 SANEAMIENTO DE BLANDONES EN AFIRMADO DE CALZADAS	214,974	30,20	6.492,21
01.01.08	m SELLADO DE FISURAS EN CAPAS BITUMINOSAS	502,279	3,54	1.778,07
01.01.09	m APERTURA DE ROZA EN AFIRMADO EXISTENTE	148,212	4,32	640,28
01.01.10	u DESMONTAJE Y RETIRADA DE SEÑAL DE TRAFICO	18,000	18,63	335,34
01.01.11	u DESMONTAJE Y RETIRADA DE PUNTO DE LUZ	30,000	128,46	3.853,80
01.01.12	ud DESMONTAJE Y COLOCACIÓN DE PTO. LUZ	3,000	434,60	1.303,80
01.01.13	m RETIRADA DE TENDIDO AEREO DE E.E. o TELEFONIA	1.526,437	4,67	7.128,46
01.01.14	m DESMONTAJE DE CERRAMIENTO DE MALLA METALICA	4.499,523	1,25	5.624,40
01.01.15	m DESMONTAJE BARRERA BIONDA	292,020	6,45	1.883,53
01.01.16	ud DESMONTAJE DE CARTEL PUBLICITARIO	3,000	42,80	128,40
01.01.17	m DESMONTAJE DE VALLA O TALANQUERA DE MADERA	40,970	5,34	218,78
01.01.18	m DEMOLICIÓN MURO DE LADRILLO O BLOQUE	1.433,779	11,23	16.101,34
01.01.19	m3 RETIRADA DE MURO DE GAVIONES	80,420	17,28	1.389,66
01.01.20	m RETIRADA DE BARRERA NEW JERSEY	96,470	13,64	1.315,85
01.01.21	m3 DEMOLICIÓN CIMENTACIÓN HORMIGÓN ARMADO	351,537	45,04	15.833,23
01.01.22	m3 DEMOLICIÓN ALBERCAS y ESTANQUES	676,680	10,63	7.193,11
01.01.23	m3 DEMOLICIÓN COMPLETA EDIFICACIONES	26.570,584	14,19	377.036,59
01.01.24	u CONDENA DE POZO EXISTENTE	20,000	228,15	4.563,00
01.01.25	u CONDENA DE SUMIDERO O ARQUETA	3,000	43,01	129,03
01.01.26	u PUESTA EN COTA DE TAPA O REJILLA	10,000	57,77	577,70
01.01.27	u TRANSPLANTE DE ARBOL EXISTENTE	209,000	1.687,42	352.670,78

PRESUPUESTO

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.01.28	u ARRANQUE Y RETIRADA DE ARBOL EXISTENTE	446,000	130,06	58.006,76
01.01.29	m3 EXCAVACION EN DESBROCE	455.345,124	1,93	878.816,09
01.01.30	m2 EXTENDIDO DE CAPA VEGETAL DESBROCE SOBRE ZV	245.325,000	0,65	159.461,25
01.01.31	m3 DESMONTE EN FORMACION DE LA EXPLANACION	2.148.513,957	1,72	3.695.444,01
01.01.32	m3 TERRAPLEN, CON TIERRAS PROPIAS	947.605,723	2,32	2.198.445,28
01.01.33	m3 TERRAPLEN, CON TIERRAS DE APORTACION	121.203,292	6,92	838.726,78
01.01.34	m3 RELLENO DE TIERRAS EN INTERIOR DE PARCELAS	1.223.381,276	1,44	1.761.669,04
01.01.35	m2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO	119.645,002	0,31	37.089,95
01.01.36	P.AP.A. LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS Y ENSERES	1,000	106.000,00	106.000,00
01.01.37	PA PA. DESVIOS Y CORTE DE TRAFICO TEMPORAL	1,000	95.400,00	95.400,00
TOTAL 01.01.....				10.686.411,12
01.02	N°1.2.- PAVIMENTACION			
01.02.01	m BORDILLO DE HORMIGON DE 14/17x28 cm.	21.335,262	16,38	349.471,59
01.02.02	m BORDILLO DE HORMIGON DE 4/20x22 cm	1.607,685	16,24	26.108,80
01.02.03	m BORDILLO DE HORMIGON DE 11/14X20 cm.	12.068,660	12,60	152.065,12
01.02.04	m BORDILLO RECTO DE HORMIGON DE 20x22 cm.	29.737,958	13,35	397.001,74
01.02.05	m BORDILLO CARRIL BICI CON CARA RANURADA	7.265,554	16,17	117.484,01
01.02.06	m BORDILLO RECTO DE GRANITO, DE 15X25 cm.	882,712	38,49	33.975,58
01.02.07	u BORDILLO HORMIGON EN ESCUADRA 14/17x28 cm.	640,000	44,27	28.332,80
01.02.08	u ALCORQUE PARA ARBOL EN MEDIANA	320,000	121,98	39.033,60
01.02.09	u ALCORQUE PARA ARBOLADO DE ALINEACION	1.894,000	32,48	61.517,12
01.02.10	m3 SUELO SELECCIONADO EN CAPA DE SUB-BASE	37.135,533	9,82	364.670,93
01.02.11	m3 HORMIGON TIPO HM-20, EN BASE DE AFIRMADOS	41.580,566	75,85	3.153.885,93
01.02.12	m3 AFIRMADO DE HM-20 EN PLAZAS DE PRM	385,881	81,98	31.634,52
01.02.13	m3 ZAHORRA ARTIFICIAL EN SUB BASE	656,159	21,17	13.890,89
01.02.14	m2 ADOQUIN DE HORMIGON DE 20X20X8 cm.	27.798,327	18,25	507.319,47
01.02.15	m2 ADOQUIN DE PIEDRA DE GRANITO COLOR GRIS	5.174,006	26,21	135.610,70
01.02.16	m2 BALDOSA HIDRAULICA DE 40X40x3,5 cm.	75.004,548	22,34	1.675.601,60
01.02.17	m2 BALDOSA TACTIL DE BOTONES DE 20x20 cm.	2.568,932	16,56	42.541,51

PRESUPUESTO

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.02.18	m2 SOLADO BALDOSA TACTIL ACANALADA DE 40x40 cm.	1.173,282	22,55	26.457,51
01.02.19	m2 FORMACION DE AFIRMADO DRENANTE DE CARRIL BICI	7.926,829	35,34	280.134,14
01.02.20	m2 MBC TIPO AC22 BIN S (S-20)	97.008,630	9,98	968.146,13
01.02.21	m2 MBC TIPO AC16 SURF D (D-12)	106.838,784	6,97	744.666,32
01.02.22	Tn MBC TIPO AC16 SURF D (D-12) EN PP ELEVADO	1.803,669	124,92	225.314,33
01.02.23	m3 SUELO ESTABILIZADO CON CEMENTO S-EST1	61.472,930	12,58	773.329,46
01.02.24	m3 SUELO ESTABILIZADO CON CEMENTO S-EST2	61.472,680	15,33	942.376,18
TOTAL 01.02.....				11.090.569,98
01.03	N°1.3.- SEÑALIZACION			
01.03.01	m MARCA VIAL LONG. CONTINUA DE 15 CM. DE ANCHURA	4.641,745	0,64	2.970,72
01.03.02	m MARCA VIAL LONG. DISCONTINUA DE 15 CM. DE ANCHURA	9.613,131	0,51	4.902,70
01.03.03	m MARCA VIAL LONG. CONTINUA DE 10 CM. DE ANCHURA	949,168	0,54	512,55
01.03.04	m MARCA VIAL LONG. DISCONTINUA DE 10 CM. DE ANCHURA	3.639,751	0,34	1.237,52
01.03.05	m2 MARCA VIAL TRANSV. CONTINUA DE 40 CM. DE ANCHURA	542,640	16,57	8.991,54
01.03.06	m2 MARCA VIAL TRANSV. DISCONTINUA DE 40 CM. DE ANCHURA	219,151	9,21	2.018,38
01.03.07	m2 MARCA VIAL TRANSV. CONTINUA DE 50 CM. DE ANCHURA	2.612,940	21,63	56.517,89
01.03.08	m PINTURA DE BORDILLO MONTABLE EN BLANCO Y NEGRO	2.572,695	8,59	22.099,45
01.03.09	m BANDA SONORA LONGITUDINAL DE 15 CM., CON RESALTES	10.710,458	2,19	23.455,90
01.03.10	m2 PINTURA DE SUELO DE PLAZA DE APARCAMIENTO	959,600	20,38	19.556,65
01.03.11	m2 ESTARCIDO DE ISLETAS CON LINEAS CONTINUAS DE 50 CM.	24,000	10,82	259,68
01.03.12	u SEÑALIZ. HORIZONTAL SÍMBOLO SIA	74,520	20,27	1.510,52
01.03.13	u PINTURA EN SEÑALIZACION DE SIMBOLO ANTE CEDA EL PASO	70,000	91,01	6.370,70
01.03.14	u PINTURA EN SEÑALIZACION VIAL HORIZONTAL DE TEXTO "STOP"	21,000	78,14	1.640,94
01.03.15	u PINTURA EN SEÑALIZACION DE FLECHA DE DIRECCION FRENTE	174,000	55,42	9.643,08
01.03.16	u PINTURA EN SEÑAL. DE FLECHA DIRECCION FRENTE Y LATERAL	27,000	78,73	2.125,71
01.03.17	u PINTURA EN SEÑAL. DE FLECHA DIRECCION LATERAL	19,000	56,10	1.065,90
01.03.18	u PINTURA EN SEÑAL. DE FLECHA DIRECCION DOBLE LATERAL	4,000	83,67	334,68
01.03.19	u CONJUNTO SEÑAL. HORIZ. EN PASOS PEATONES CARRIL-BICI	42,000	107,05	4.496,10
01.03.20	u PINTURA EN FLECHA DE DIRECCION FRENTE EN CARRIL-BICI	62,000	12,75	790,50

PRESUPUESTO

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.03.21	u PINTURA DE SIMBOLO BICICLETA EN CARRIL-BICI	62,000	50,91	3.156,42
01.03.22	u SEÑAL DE TRAFICO DE 60 CM. CON POSTE	801,000	120,72	96.696,72
01.03.23	u SEÑAL DE TRAFICO DE 60 CM. CON POSTE, LED Y PANEL SOLAR	288,000	555,96	160.116,48
01.03.24	u AIMPE MODELO EUROPA, PARA DOS CARTELES I/ POSTES	13,000	462,51	6.012,63
01.03.25	u AIMPE MODELO EUROPA, PARA TRES CARTELES I/ POSTES	19,000	601,48	11.428,12
TOTAL 01.03.....				<u>447.911,48</u>
TOTAL 01.....				<u>22.224.892,58</u>

PRESUPUESTO

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02	Nº2.- RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE			
02.01	m3 EXCAVACION EN ZANJA	225.201,066	1,72	387.345,83
02.02	m3 HORMIGON TIPO HM-20, EN SOLERAS Y REF.	2.937,926	85,89	252.338,46
02.03	m3 MATERIAL GRANULAR EN LECHO DE TUBOS	2.870,404	16,44	47.189,44
02.04	m3 GRAVILLA DE RIO EN LECHOS Y RELLENOS	23.013,336	19,72	453.822,99
02.05	m3 RELLENO DE ZANJAS CON TIERRAS DE EXC.	189.037,789	2,88	544.428,83
02.06	m TUBERIA DE PVC, Ø 315 mm.	4.547,180	34,83	158.378,28
02.07	m TUBERIA DE PVC, Ø 400 mm.	12.478,270	53,96	673.327,45
02.08	m TUBERIA DE PVC, Ø 500 mm.	3.775,410	94,98	358.588,44
02.09	m TUBERIA DE PVC, Ø 630 mm.	1.406,850	107,39	151.081,62
02.10	m TUBERIA DE HA, Ø 800 mm.	1.831,710	96,00	175.844,16
02.11	m TUBERIA DE HA, Ø 1000 mm.	760,580	137,99	104.952,43
02.12	m TUBERIA DE HA, Ø 1200 mm.	723,460	185,57	134.252,47
02.13	m TUBERIA DE HA, DE 1500 mm.	273,190	335,16	91.562,36
02.14	m TUBERIA RIGIDA DE PVC Ø 160mm.	1.171,470	9,50	11.128,97
02.15	m TUBERIA RIGIDA DE PVC Ø 250 mm.	4.697,540	19,49	91.555,05
02.16	m CANALETA DE HORMIGON, DE 350x300x500mm	554,210	27,10	15.019,09
02.17	u SUMIDERO ORDINARIO (NO SIFONICO)	372,000	148,76	55.338,72
02.18	u SUMIDERO SIFONICO	7,000	216,09	1.512,63
02.19	u ARQUETA CON ARENERO 60X60X140 cm.	5,000	217,71	1.088,55
02.20	u ARQUETA 60X60X130 cm.	211,000	235,41	49.671,51
02.21	u PARTE COMUN DE POZO PARA TUBO Ø 315 mm.	253,000	709,73	179.561,69
02.22	u POZO PARA TUBO Ø 315 mm. h<2,80 m.	37,000	658,81	24.375,97
02.23	u PARTE COMUN DE POZO PARA TUBO Ø 400 mm.	393,000	724,14	284.587,02
02.24	u POZO PARA TUBO Ø 400 mm. h<2,85 m.	22,000	616,59	13.564,98
02.25	u PARTE COMUN DE POZO PARA TUBO Ø 500 mm.	119,000	732,37	87.152,03
02.26	u POZO PARA TUBO Ø 500 mm. h<2,90 m.	8,000	599,54	4.796,32
02.27	u PARTE COMUN DE POZO PARA TUBO Ø 630 mm.	66,000	741,68	48.950,88
02.28	u POZO PARA TUBO Ø 630 mm. h<2,97 m.	3,000	547,39	1.642,17

PRESUPUESTO

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.29	u PARTE COMUN DE POZO RECTANGULAR, Ø 800 mm.	75,000	2.943,71	220.778,25
02.30	u POZO RECTANGULAR PARA TUBO Ø 800 mm. h<3,10 m.	5,000	2.529,67	12.648,35
02.31	u PARTE COMUN DE POZO RECTANGULAR, Ø 1.000 mm.	34,000	3.338,04	113.493,36
02.32	u POZO RECTANGULAR PARA TUBO Ø 1.000 mm. h<3,20 m.	12,000	2.939,94	35.279,28
02.33	u PARTE COMUN DE POZO RECTANGULAR, Ø 1.200 mm.	22,000	4.111,04	90.442,88
02.34	u POZO RECTANGULAR PARA TUBO Ø 1.200 mm. h<3,30 m.	5,000	3.520,85	17.604,25
02.35	u PARTE COMUN DE POZO RECTANGULAR, Ø 1.500 mm.	11,000	4.638,77	51.026,47
02.36	u POZO RECTANGULAR PARA TUBO Ø 1.500 mm. h<3,45 m.	5,000	3.766,95	18.834,75
02.37	m INCREMENTO PROFUNDIDAD POZO LADRILLO	1.488,560	153,81	228.955,41
02.38	u POZO DE REGISTRO EN DRENAJE DE MEDIANAS Y BIORRETENEDORES	207,000	532,64	110.256,48
02.39	u POZO DE REGISTRO EN DRENAJE DE CARRIL BICI	115,000	535,55	61.588,25
02.40	u POZO A INTERCALAR EN CANALIZ. EXISTENTE 1.000 mm	2,000	3.626,51	7.253,02
02.41	u POZO A INTERCALAR EN CANALIZ. EXISTENTE 1.500 mm	1,000	4.958,33	4.958,33
02.42	m ZANJA DRENANTE BAJO MEDIANAS	4.950,550	122,96	608.719,63
02.43	m ZANJA DRENANTE BAJO CARRIL BICI	3.612,340	25,59	92.439,78
02.44	m TUBERIA PARA DRENAJE DE ALCORQUES EN MEDIANAS	1.920,000	9,46	18.163,20
02.45	m TUBERIA PARA DRENAJE DE ALCORQUES EN VIALES	17.697,970	5,41	95.746,02
02.46	m3 DEPÓSITO SUBTERRÁNEO CELDAS DE POLIP	25.819,691	103,25	2.665.883,10
02.47	m2 FIELTRO GEOTEXTIL 200 gr/m2	39.125,158	1,28	50.080,20
02.48	ud VÁLVULA DE VÓRTICE	10,000	7.638,45	76.384,50
02.49	ud SEPARADOR HIDRODINÁMICO	11,000	36.728,17	404.009,87
02.50	m FORMACIÓN DE CANALETA, EN DESAGÜE SUDS	146,000	55,78	8.143,88
02.51	m3 FORMACIÓN DE MURO DE GAVIONES	409,600	93,67	38.367,23
02.52	m CUNETAS SIN REVESTIR TRIANGULAR DE 105/40 CM	8.379,240	5,07	42.482,75
02.53	m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN 4,0x3,0 m	46,000	2.030,09	93.384,14
02.54	m EMBOCADURA PARA CONDUCTO D=1000 mm	1,000	1.089,45	1.089,45
02.55	u ACOMETIDA A POZO EXISTENTE	9,000	360,69	3.246,21
02.56	PA PA. DESVIO SERVICIOS AFECTADOS SANEAMIENTO	1,000	159.000,00	159.000,00

PRESUPUESTO

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.57	PA PA. DESVIOS Y CORTE DE TRAFICO TEMPORAL	1,000	95.400,00	95.400,00
TOTAL 02.....				9.828.717,38

PRESUPUESTO

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
03	Nº3.- RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE			
03.01	m3 EXCAVACION EN ZANJA	42.676,996	2,12	90.475,23
03.02	m3 ARENA DE RIO EN LECHOS Y PROTECCION DE TUBOS	2.741,212	17,05	46.737,66
03.03	m3 RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL DE APORTACION	9.177,512	9,17	84.157,79
03.04	m3 RELLENO DE ZANJAS CON PRODUCTOS DE LA EXC.	30.043,912	4,51	135.498,04
03.05	m TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DN 100 mm.	589,720	29,46	17.373,15
03.06	m TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DN 150 mm.	16.899,033	40,60	686.100,74
03.07	m TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DN 250 mm.	1.588,680	72,74	115.560,58
03.08	m TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DN 300 mm.	2.855,960	98,48	281.254,94
03.09	u VALVULA COMPUERTA CON BRIDAS, PN-16 DN-100	2,000	293,53	587,06
03.10	u VALVULA COMPUERTA CON BRIDAS, PN-16 DN-150	86,000	502,75	43.236,50
03.11	u VALVULA COMPUERTA CON BRIDAS, PN-16 DN-250	7,000	1.433,11	10.031,77
03.12	u VÁLVULA MARIPOSA MOTORIZABLE PN-16 DN-300	8,000	5.567,28	44.538,24
03.13	u VÁLVULA MARIPOSA MOTORIZABLE PN-25 DN-300	1,000	7.096,55	7.096,55
03.14	u HIDRANTE DE FUNDICION DN 100	54,000	978,34	52.830,36
03.15	u HIDRANTE DE FUNDICION DN 80	2,000	805,14	1.610,28
03.16	u VENTOSA DE FUNDICION DE DOBLE CUERPO DN-80	39,000	1.676,61	65.387,79
03.17	u DESAGÜE DE 80 mm. DE DIAMETRO	47,000	639,41	30.052,27
03.18	u DESAGÜE DE 100 mm. DE DIAMETRO	11,000	569,39	6.263,29
03.19	u ANCLAJE PARA VALVULA DE COMPUERTA, DN-80	47,000	354,63	16.667,61
03.20	u ANCLAJE PARA VALVULA DE COMPUERTA, DN-100	13,000	426,16	5.540,08
03.21	u ANCLAJE PARA VALVULA DE COMPUERTA, DN-150	86,000	578,34	49.737,24
03.22	u ANCLAJE PARA VALVULA DE COMPUERTA, DN-250	7,000	1.137,76	7.964,32
03.23	u ANCLAJE VALVULA DE MARIPOSA, PN-16 DN-300	8,000	1.517,30	12.138,40
03.24	u ANCLAJE VALVULA DE MARIPOSA, PN-25 DN-300	1,000	2.247,49	2.247,49
03.25	u ARQUETA PARA VALVULAS, DESAGUES Y VENTOSAS	201,000	684,90	137.664,90
03.26	u CAMARA PARA CONJUNTO REGULADOR DE PRESION	1,000	24.909,12	24.909,12
03.27	u CONJUNTO DE ELEMENTOS DE REGULACION	1,000	38.758,53	38.758,53
03.28	PA CONEXION A LA RED GENERAL DE 1.000 mm. DE DIAMETRO	1,000	106.000,00	106.000,00

PRESUPUESTO

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
03.29	u CONEXION A LA RED GENERAL DE 200 mm. DE DIAMETRO	1,000	2.452,15	2.452,15
03.30	PA PA. TAPONAMIENTO REDES EXISTENTES	1,000	53.000,00	53.000,00
03.31	PA PA. DESVIO SERVICIOS AFECTADOS ABASTECIMIENTO	1,000	159.000,00	159.000,00
03.32	PA PA. DESVIOS Y CORTE DE TRAFICO TEMPORAL	1,000	95.400,00	95.400,00
TOTAL 03.....				<u>2.430.272,08</u>

PRESUPUESTO

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
04	Nº4.- RED DE AGUA REGENERADA			
04.01	CONDUCCIONES			
04.01.01	m3 EXCAVACION EN ZANJA	11.168,060	2,12	23.676,29
04.01.02	m CONDUCTO FUNDICIÓN DÚCTIL JUNTA ELÁSTICA DN=200 mm	1.368,000	81,23	111.122,64
04.01.03	u BRIDA CIEGA FUNDICIÓN EMBRIDADA DN=200 mm	1,000	224,70	224,70
04.01.04	u CODO FUNDICIÓN EMBRIDADO hasta 90° I/JUNTAS DN=200 mm	2,000	378,40	756,80
04.01.05	m CONDUCTO FUNDICIÓN DÚCTIL JUNTA ELÁSTICA DN=150 mm	36,500	62,66	2.287,09
04.01.06	m CONDUCTO FUNDICIÓN DÚCTIL JUNTA ELÁSTICA DN=125 mm	1.302,400	54,45	70.915,68
04.01.07	m CONDUCTO FUNDICIÓN DÚCTIL JUNTA ELÁSTICA DN=100 mm	2.145,400	48,21	103.429,73
04.01.08	m CONDUCTO POLIETILENO PE100 PN16 DN=110 mm	341,000	16,44	5.606,04
04.01.09	m CONDUCTO POLIETILENO PE100 PN16 DN=90 mm	1.728,800	12,79	22.111,35
04.01.10	m CONDUCTO POLIETILENO PE100 PN16 DN=75 mm	1.090,500	9,61	10.479,71
04.01.11	m CONDUCTO POLIETILENO PE100 PN16 DN=63 mm	3.620,800	8,11	29.364,69
04.01.12	m BANDA SEÑALIZACIÓN POLIETILENO 20 cm	11.633,400	1,06	12.331,40
04.01.13	m3 RELLENO DE ZANJAS CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACION	11.168,060	3,81	42.550,31
04.01.14	ud CORTE NOCTURNO PARA INJERTO	1,000	513,07	513,07
	TOTAL 04.01.....			435.369,50
04.02	ELEMENTOS DE MANIOBRA Y CONTROL			
04.02.01	ud VÁLVULA COMPUERTA Ø 150 mm	1,000	486,46	486,46
04.02.02	ud VÁLVULA COMPUERTA Ø 125 mm	7,000	413,71	2.895,97
04.02.03	ud VÁLVULA COMPUERTA Ø 100 mm, ENLACE PE	10,000	453,07	4.530,70
04.02.04	ud VÁLVULA COMPUERTA Ø 80 mm, ENLACE PE	31,000	347,68	10.778,08
04.02.05	ud VÁLVULA COMPUERTA BRONCE Ø=3"	2,000	185,81	371,62
04.02.06	ud VÁLVULA COMPUERTA BRONCE Ø=2"	2,000	92,53	185,06
04.02.07	u VÁLVULA REDUCTORA DE PRESION D=125 mm	2,000	1.548,95	3.097,90
04.02.08	u VÁLVULA REDUCTORA DE PRESION D=100 mm	1,000	1.297,54	1.297,54
04.02.09	u VÁLVULA REDUCTORA DE PRESION D=80 mm	1,000	1.158,82	1.158,82
04.02.10	u VÁLVULA REDUCTORA DE PRESION D=60 mm	1,000	896,24	896,24
04.02.11	ud VENTOSA AUTOMÁTICA Ø 50 mm	4,000	393,26	1.573,04

PRESUPUESTO

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
04.02.12	ud CARRETE ANCLAJE BB Ø 80-150 mm	63,000	83,13	5.237,19
04.02.13	u FILTRO DE MALLA CON LIMPIADOR D=4"	1,000	2.688,73	2.688,73
04.02.14	u CONTROLADOR DE CAUDALIMETRO GPRS MEX03	28,000	1.396,44	39.100,32
04.02.15	u CONTADOR DN20 mm 3/4" CHORRO ÚNICO	9,000	237,94	2.141,46
04.02.16	u CONTADOR DN30 mm 1 1/4" CHORRO MÚLTIPLE	17,000	359,44	6.110,48
04.02.17	u CONTADOR DN50 mm 2" CHORRO MÚLTIPLE	1,000	893,03	893,03
04.02.18	u CONTADOR DN100 mm 4" CHORRO MÚLTIPLE	1,000	1.380,40	1.380,40
04.02.19	u SENSOR DE IMPULSO	28,000	58,00	1.624,00
TOTAL 04.02.....				86.447,04
04.03	ALOJAMIENTOS			
04.03.01	ud CÁMARA DE DERIVACIÓN	1,000	8.652,80	8.652,80
04.03.02	ud POZO LADRILLO REGISTRO D=80 cm h>1,00<2,00 m	90,000	742,18	66.796,20
TOTAL 04.03.....				75.449,00
04.04	DEPÓSITO DE REGULACIÓN			
04.04.01	u Depósito HA R=5,90m,V=300m3	1,000	37.522,58	37.522,58
04.04.02	u Caseta de bombeo	1,000	27.345,00	27.345,00
04.04.03	u Grupo de bombeo	1,000	34.130,41	34.130,41
TOTAL 04.04.....				98.997,99
04.05	DÁRSENA DE BALDEO			
04.05.01	ud Dársena de baldeo	1,000	7.935,00	7.935,00
TOTAL 04.05.....				7.935,00
TOTAL 04.....				704.198,53

PRESUPUESTO

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
05	N°5.- RED DE ALUMBRADO PUBLICO			
05.01	m3 EXCAVACION EN ZANJA	4.545,964	2,12	9.637,44
05.02	m3 MATERIAL GRANULAR FINO EN LECHO DE TUBOS	307,544	16,44	5.056,02
05.03	m3 HORMIGON TIPO HM-20, EN SOLERAS Y REFUERZOS	1.405,372	85,89	120.707,40
05.04	m3 RELLENO DE ZANJAS CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACION	2.140,191	3,81	8.154,13
05.05	m SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC, DE 110 mm.	75.960,770	2,47	187.623,10
05.06	u ARQUETA REGISTRABLE DE FLM DE 1/2 PIE DE 50X50X80 cm.	211,000	99,93	21.085,23
05.07	u ARQUETA CIEGA DE FLM DE 1/2 PIE DE 45X45X40 cm.	1.175,000	54,65	64.213,75
05.08	u CIMENTACION DE COLUMNA DE ALUMBRADO P., DE 8 A 10 m.	454,000	119,73	54.357,42
05.09	u CIMENTACION DE COLUMNA DE ALUMBRADO P., DE 4 A 6 m	736,000	79,28	58.350,08
05.10	u COLUMNA RECTA 10 m. CON BRAZO 1,25 m., Y LED 100 W	44,000	1.532,93	67.448,92
05.11	u COLUMNA RECTA 10 m. CON BRAZO 1,25 m., Y LED 117 W	109,000	1.544,17	168.314,53
05.12	u COLUMNA RECTA 10 m. CON 2 BRAZOS 1,25 m., Y LED 2x117 W	14,000	2.559,79	35.837,06
05.13	u COLUMNA 10/5 m CON BRAZO 1,25 m. Y LED 1x117+1x11,6,W	18,000	2.163,99	38.951,82
05.14	u COLUMNA RECTA 10 m. CON BRAZO 1,25 m., Y LED 140 W	10,000	1.576,39	15.763,90
05.15	u COLUMNA RECTA 10 m., Y LED 117 W	24,000	1.461,49	35.075,76
05.16	u COLUMNA RECTA 8 m. CON BRAZO 0,50 m., Y LED 72 W	69,000	1.209,86	83.480,34
05.17	u COLUMNA RECTA 8 m. CON BRAZO 0,50 m., Y LED 76 W	151,000	1.244,84	187.970,84
05.18	u COLUMNA FUSTE RECTO 6 m. CON BRAZO 0,50 m., Y LED 76 W	10,000	1.203,88	12.038,80
05.19	u COLUMNA MET. FUSTE RECTO DE 5 m. Y LED 37,2 W.	118,000	927,22	109.411,96
05.20	u COLUMNA FUSTE RECTO 5 m. CON BRAZO 0,50 m., Y LED 11,6 W	14,000	950,54	13.307,56
05.21	u COLUMNA MET. FUSTE RECTO DE 5 m. Y LED 39 W.	31,000	1.173,14	36.367,34
05.22	u COLUMNA MET. RECTA DE 5 m. Y PROYECTOR LED 25,9 W.	121,000	660,10	79.872,10
05.23	u COLUMNA MET. RECTA DE 5 m. Y PROYECTOR LED DE 51,5 W.	168,000	775,64	130.307,52
05.24	u COLUMNA MET. RECTA DE 5,5 m. Y LED DE 38,9 W.	72,000	1.171,02	84.313,44
05.25	u COLUMNA MET. RECTA DE 5,5 m. Y LED DE 38,9 W. CIRCULAR	12,000	1.193,28	14.319,36
05.26	u COLUMNA MET.DE 9 m. CON CRUCETA 2 PROJ. LED DE 190 W.	3,000	1.754,70	5.264,10
05.27	u COLUMNA MET.DE 9 m. CON CRUCETA 3 PROJ. LED DE 190 W.	6,000	2.376,13	14.256,78
05.28	u COLUMNA MET.DE 9 m. CON CRUCETA 4 PROJ. LED DE 190 W.	1,000	2.997,55	2.997,55

PRESUPUESTO

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
05.29	u COLUMNA MET.DE 10 m. CON CRUCETA 3 PROY. LED DE 375 W.	4,000	3.299,39	13.197,56
05.30	u COLUMNA MET.DE 10 m. CON CRUCETA 4 PROY. LED DE 375 W.	1,000	4.213,37	4.213,37
05.31	u COLUMNA MET. RECTA DE 4 m. Y LED DE 26 W.	134,000	1.093,64	146.547,76
05.32	u COLUMNA MET. RECTA DE 4 m. Y LED DE 39 W.	56,000	1.114,84	62.431,04
05.33	u PROYECTOR NEOS LED DE 18,3 w. TÚNEL	3,000	619,98	1.859,94
05.34	m TUBO DE ACERO GALVANIZADO, DE 32 mm. DE DIÁMETRO	27,730	15,67	434,53
05.35	m CONDUCTOR DE Cu AISLADO UNE V.V. 0,6/1 KV., DE 4X6 mm ² .	23.385,810	8,05	188.255,77
05.36	m CONDUCTOR DE Cu AISLADO UNE V.V. 0,6/1 KV., DE 4X10 mm ² .	1.585,110	14,59	23.126,75
05.37	m CONDUCTOR DE Cu AISLADO UNE V.V. 0,6/1 KV., DE 4X16 mm ² .	1.767,360	16,43	29.037,72
05.38	m CONDUCTOR DE Cu AISLADO UNE V.V. 0,6/1 KV., DE 4X25 mm ² .	2.156,970	18,51	39.925,51
05.39	m CONDUCTOR DE Cu AISLADO UNE V.V. 0,6/1 KV., DE 1X16 mm ² .	22.712,830	4,28	97.210,91
05.40	m CONDUCTOR DE Cu AISLADO UNE V.V. 0,6/1 KV., DE 1X25 mm ² .	2.015,340	4,81	9.693,79
05.41	u CENTRO, MANDO PARA INSTALACION AP. PARA 6 SALIDAS	6,000	5.553,33	33.319,98
05.42	u ALIMENTACION ELECTRICA A CENTRO DE MANDO	170,170	28,17	4.793,69
05.43	u ARQUETA REGISTRABLE DE 60X60x130 cm.	6,000	282,19	1.693,14
05.44	u PICA DE TOMA DE TIERRA	1.190,000	34,95	41.590,50
05.45	u PLACA TOMA TIERRA 500x500x2 mm	6,000	81,64	489,84
TOTAL 05.....				2.362.306,05

PRESUPUESTO

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
06	N°6.- RED DE ENERGIA ELECTRICA			
06.01	m3 EXCAVACION EN ZANJA	7.227,040	2,12	15.321,32
06.02	m3 ARENA DE RIO EN LECHOS Y PROT. TUBERIAS	3.934,729	17,05	67.087,13
06.03	m3 HORMIGON TIPO HM-20, EN SOLERAS Y REF.	226,054	85,89	19.415,78
06.04	m TUBERIA TERMOPLASTICA, DE 250 mm.	4.472,760	6,90	30.862,04
06.05	m TUBERIA TERMOPLASTICA, DE 160 mm.	88.105,050	3,67	323.345,53
06.06	m TUBERIA TERMOPLASTICA, DE 125 mm.	16.286,830	3,41	55.538,09
06.07	m CONDUCTOR CUATRITUBO DE 4X40 mm.	9.726,990	5,27	51.261,24
06.08	m3 RELLENO ZANJAS CON PRODUCTOS DE LA EXC.	2.237,983	3,81	8.526,72
06.09	m CONDUCTORES RSMT HEPRZ-1 12/20 KV AL. DE 3(1X400) mm ² .	2.534,000	53,17	134.732,78
06.10	m CONDUCTORES RSMT HEPRZ-1 12/20 KV AL. DE 3(1X240) mm ² .	16.504,250	39,37	649.772,32
06.11	m CONDUCTORES RSBT XZ-1 0,6/1 KV AL., 3X(1X240)+1X150 mm ² .	56.620,000	19,30	1.092.766,00
06.12	u CONJUNTO DE 3 EMPALMES UNIPOLARES DE 1x400 mm ² .	6,000	750,72	4.504,32
06.13	u CONJUNTO DE 3 EMPALMES UNIPOLARES DE 1x240 mm ² .	12,000	700,74	8.408,88
06.14	u JUEGO 3 BOTELLAS TERMINALES MT 240 mm ² .	92,000	811,80	74.685,60
06.15	u CONJUNTO DE 4 TERMINALES PARA CABLE XZ1 06/1 kV	943,000	81,59	76.939,37
06.16	u CAJA GENERAL DE PROTECCION PARA 400 A.	466,000	658,44	306.833,04
06.17	u ARQUETA TRONCOPIRAMIDAL DE 60X60/100X100x130 cm.	669,000	327,89	219.358,41
06.18	u CT SUB 1 TRANSFORMADOR (1X400) KVA	3,000	108.747,68	326.243,04
06.19	u CT SUB 2 TRANSFORMADORES (2x400) KVA	34,000	141.050,48	4.795.716,32
06.20	u CENTRO DE REPARTO	2,000	422.951,37	845.902,74
06.21	u VERIFICACION DE LINEAS Y LEGALIZACION DE LAS INSTALACIONES	1,000	75.416,35	75.416,35
TOTAL 06.....				9.182.637,02

PRESUPUESTO

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
07	Nº7.- RED DE TELECOMUNICACIONES			
07.01	m3 EXCAVACION EN ZANJA	2.240,186	2,12	4.749,19
07.02	m3 HORMIGON TIPO HM-20, EN SOLERAS Y REFUERZOS	1.543,748	85,89	132.592,52
07.03	m3 RELLENO DE ZANJAS CON PRODUCTOS DE LA EXC.	489,253	3,81	1.864,05
07.04	m TUBERIA RIGIDA DE PVC, DE 63 mm. DE DIAMETRO	68.425,220	1,54	105.374,84
07.05	m. TUBERIA RIGIDA DE PVC, DE 110 mm. DE DIAMETRO	197,880	2,39	472,93
07.06	ud ARQUETA REGISTRABLE TIPO "H", NORMALIZADA	141,000	749,18	105.634,38
07.07	u ARQUETA REGISTRABLE TIPO "D", NORMALIZADA	56,000	872,30	48.848,80
07.08	u ARQUETA REGISTRABLE SEÑALIZACION, 30X30X40	106,000	60,67	6.431,02
07.09	u ACOMETIDA A LA CANAL. GENERAL EXISTENTE	2,000	179,49	358,98
TOTAL 07.....				406.326,71

PRESUPUESTO

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
08	N°8.- RED DE DISTRIBUCION DE GAS			
08.01	m3 EXCAVACION EN ZANJA	3.037,334	2,12	6.439,15
08.02	m3 ARENA DE RIO EN LECHOS Y PROT. DE TUBOS	2.032,863	17,05	34.660,31
08.03	m3 HORMIGON TIPO HM-20, EN SOLERAS Y REF.	38,071	85,89	3.269,92
08.04	m3 RELLENO ZANJAS CON PRODUCTOS DE LA EXC.	884,060	3,81	3.368,27
08.05	m TUBERIA POLIETILENO PE-100, DE 63 mm.	8.257,440	9,86	81.418,36
08.06	m TUBERIA POLIETILENO PE-100, DE 90 mm.	3.550,560	16,17	57.412,56
08.07	m TUBERIA POLIETILENO PE-100, DE 110 mm.	412,080	27,37	11.278,63
08.08	m TUBERIA POLIETILENO PE-100, DE 160 mm.	1.601,920	50,02	80.128,04
08.09	u VALVULA 3" CON ARQUETA PARA A Ø63 mm.	11,000	1.032,28	11.355,08
08.10	u VALVULA 4" CON ARQUETA PARA A Ø90/110 mm.	11,000	1.493,90	16.432,90
08.11	u VALVULA 6" CON ARQUETA PARA A Ø160 mm.	7,000	2.397,78	16.784,46
08.12	u ACOMETIDA A RED GENERAL DE GAS	2,000	356,43	712,86
TOTAL 08.....				323.260,54

PRESUPUESTO

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09	Nº9.- ESPACIOS LIBRES			
09.01	RED ANTENAS DE CONTROL DE RIEGO VIA RADIO			
09.01.01	ud Antena para gobierno de electroválvulas	2,000	564,57	1.129,14
09.01.02	u Puesta en marcha proyecto Radio Largo Alcance	2,000	1.133,00	2.266,00
09.01.03	m Línea sub.tierra 4(1x6)+T.16 110mm	30,000	18,94	568,20
09.01.04	ud Program.central TDC 100est.	2,000	4.036,89	8.073,78
09.01.05	ud Modem WIFI y ETHERNET sistema gestión TRICOMM	2,000	2.794,41	5.588,82
09.01.06	u Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu	2,000	143,94	287,88
09.01.07	ud Transmisor IRRIDEA	2,000	5.310,51	10.621,02
	TOTAL 09.01.....			28.534,84
09.02	AJARDINAMIENTO DE ROTONDAS			
09.02.01	PREPARACION DEL TERRENO			
09.02.01.01	m3 Pozo compac.man<1,0m sin carg.ni tran	191,000	9,49	1.812,59
09.02.01.02	m3 Exten.perfilado mini-pala refino man.	191,000	2,53	483,23
09.02.01.03	m3 Rellen.mec.tierra préstamos	5.244,400	5,67	29.735,75
09.02.01.04	m3 S/ext.tierra veg.fert.B-b,<100,e10-20	1.074,500	26,43	28.399,04
	TOTAL 09.02.01.....			60.430,61
09.02.02	PLANTACION DE ARBOLADO			
09.02.02.01	u Cedrus deod."Pendula" 350/400 ct	3,000	399,00	1.197,00
09.02.02.02	u Pinus wallichiana 350/400 ct	5,000	370,00	1.850,00
09.02.02.03	u Picea abies "Inv.Pendula" 350/400 ct	18,000	470,10	8.461,80
09.02.02.04	u Acer saccharinum "Asplenifolium" 20-25 ct	4,000	161,35	645,40
09.02.02.05	u Lagerstroemia indica 18-20 ct	3,000	322,50	967,50
09.02.02.06	u Ulmus glabra "Pendula" 20-25 ct	6,000	159,80	958,80
09.02.02.07	u Abies nordmanniana 400/450 ct	5,000	345,20	1.726,00
09.02.02.08	u Picea pungens "Glauca Globosa" 125/150 ct	12,000	167,45	2.009,40
09.02.02.09	u Arbutus unedo 20-25 ct	3,000	340,25	1.020,75
09.02.02.10	u Quercus rubra 20-25 ct	5,000	270,00	1.350,00
09.02.02.11	u Calocedrus dec."Aureovariegata" 300/350 ct	9,000	199,30	1.793,70
09.02.02.12	u Cupressus semperv."Totem" 400/450 ct aisl.	24,000	221,90	5.325,60

PRESUPUESTO

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09.02.02.13	u Cupressus semperv. "Stricta" 400/450 ct aisl.	17,000	202,50	3.442,50
09.02.02.14	u Betula pend. "Youngii" 20-25 ct	6,000	185,80	1.114,80
09.02.02.15	u Ginkgo biloba 20-25 ct	3,000	221,90	665,70
09.02.02.16	u Acer rubrum 20-25 ct	2,000	274,90	549,80
09.02.02.17	u Prunus serrulata "Kanzan" 20-25 ct	11,000	206,30	2.269,30
09.02.02.18	u Cedrus libani 400/450 ct	9,000	293,00	2.637,00
09.02.02.19	u Junip. chinensis "Stricta" 150/175 ct	18,000	46,00	828,00
09.02.02.20	u Picea pungens "Glauca" 350/400 ct	6,000	390,00	2.340,00
09.02.02.21	u Morus alba "Pendula" 20-25 ct	6,000	155,00	930,00
09.02.02.22	u Magnolia grand. "Gallisson." 400/450,ct colum.	6,000	630,00	3.780,00
09.02.02.23	u Liquidambar styraciflua 20-25 ct	3,000	199,30	597,90
09.02.02.24	u Plant.mec.conif.100/200s/f-a.tv0%	30,000	6,57	197,10
09.02.02.25	u Plant.mec.conif.300/400s/f-a.tv0%	41,000	16,07	658,87
09.02.02.26	u Plant.mec.conif.400/600s/f-a.tv0%	61,000	54,02	3.295,22
09.02.02.27	u Plant.mec.ár.b.cad.c/c16-20,f-a.0%	3,000	14,37	43,11
09.02.02.28	u Plant.mec.ár.b.cad.c/c20-30,f-a.0%	46,000	17,27	794,42
09.02.02.29	u Plant.mec.ár.b.per.c/c20-30,f-a.0%	3,000	18,85	56,55
09.02.02.30	u Entutorado árbol 3 postes D=8cm	184,000	36,16	6.653,44
09.02.02.31	m2 Enmienda orgánica mec. 0,003 m3/m2	184,000	1,46	268,64
TOTAL 09.02.02.....				58.428,30
09.02.03	PLANTACION DE ARBUSTIVA Y VIVACES			
09.02.03.01	u Abelia (x) grandif. "F.Masson" 20/30 ct	250,000	2,30	575,00
09.02.03.02	u Grevillea lanigera 'Mount tamboritha' 20/30,ct	675,000	3,20	2.160,00
09.02.03.03	u Teucrium fruticans 20/30 ct	375,000	3,55	1.331,25
09.02.03.04	u Genista lydia (tapizante - amarilla) 10/20 ct	65,000	3,75	243,75
09.02.03.05	u Pittosporum tenuif. "Irene Paterson" 30/40 ct	145,000	5,65	819,25
09.02.03.06	u Photinia (x) fraseri "Red Robin" 30/40 ct	270,000	3,90	1.053,00
09.02.03.07	u Cornus alba "Gouchaultii" 40/60 ct	1.140,000	2,35	2.679,00
09.02.03.08	u Spiraea (x) bumalda 20/30ct	680,000	1,90	1.292,00

PRESUPUESTO

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09.02.03.09	u Hypericum (x)Hidcote 20/30 ct	725,000	3,70	2.682,50
09.02.03.10	u Tulbaghia violacea ct-2L	175,000	3,15	551,25
09.02.03.11	u Junip.horiz."Prince Wales" 20/30 ct	345,000	4,73	1.631,85
09.02.03.12	u Junip.horiz."Blue Carpet" 20/30 ct	1.070,000	4,73	5.061,10
09.02.03.13	u Jun.(x) media "Pfitz.Aurea" 30/40 ct	148,000	4,70	695,60
09.02.03.14	u Hibiscus syriacus 30/40 ct	84,000	4,10	344,40
09.02.03.15	u Agapanthus africanus "Baby blue" ct-3L	930,000	2,50	2.325,00
09.02.03.16	u Gaura lindheimeri ct-3L	630,000	2,90	1.827,00
09.02.03.17	u Agapanthus africanus ct-1L	930,000	2,00	1.860,00
09.02.03.18	u Muhlenbergia capillaris ct-1L	170,000	2,70	459,00
09.02.03.19	m2 Plant.arbusto masa pend.3-7pl/m2	1.855,000	4,69	8.699,95
09.02.03.20	u Perovskia atriplicifolia "Blue Spire" ct-3L	168,000	3,15	529,20
09.02.03.21	u Lagerstroemia indica 30/40 ct	54,000	4,40	237,60
09.02.03.22	u Photinia (x) fraseri "Red Robin" 60/80 ct	88,000	10,66	938,08
09.02.03.23	u Magnolia(x)soul."Rustica rubra" 40/60 ct	114,000	6,00	684,00
09.02.03.24	u Phormium tenax "Purpureum" 40/60 ct	56,000	3,75	210,00
09.02.03.25	u Viburnum tinus "Eve price" 40/60 ct	25,000	7,10	177,50
09.02.03.26	u Hibiscus syriacus (var) 40/60 ct	96,000	8,60	825,60
09.02.03.27	u Plant.mec.arbus.ct f-a,<100tv100	596,000	1,85	1.102,60
09.02.03.28	m2 Enmienda orgánica mec. 0,003 m3/m2	1.855,000	1,46	2.708,30
TOTAL 09.02.03.....				43.703,78
09.02.04	SUPERFICIES DECORATIVAS			
09.02.04.01	m BORDE PVC h=10 cm, e=2mm	1.931,000	4,68	9.037,08
09.02.04.02	m2 Base hormigón HM-12,5 e=8 cm	7.975,060	8,55	68.186,76
09.02.04.03	m2 Playa picón e=7cm	1.743,240	8,73	15.218,49
09.02.04.04	m2 Playa marmolina e=7cm	1.746,580	12,66	22.111,70
09.02.04.05	m2 Playa gravilla e=7cm	2.742,670	7,66	21.008,85
09.02.04.06	m2 Césped artificial	1.742,570	30,84	53.740,86
09.02.04.07	t Piedra musgo decorativa gr.dimens.	30,000	203,31	6.099,30

PRESUPUESTO

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09.02.04.08	t Bolo már.decorativo gr.dimens.	30,000	238,59	7.157,70
09.02.04.09	t Piedra spag.decorativa gr.dimens.	30,000	278,54	8.356,20
TOTAL 09.02.04.....				210.916,94
09.02.05	CONDUCCIONES DE RIEGO			
09.02.05.01	m3 EXCAVACION EN ZANJA	147,570	2,12	312,85
09.02.05.02	m TUBERÍA POLIETILENO ALTA DENSIDAD Ø40mm 6atm	1.639,700	4,36	7.149,09
09.02.05.03	m3 RELLENO DE ZANJAS CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACION	147,570	3,81	562,24
09.02.05.04	m Pasatubos 110 mm	180,000	4,02	723,60
09.02.05.05	u CARTEL AGUA REGENERADA TIPO CYII	13,000	322,27	4.189,51
TOTAL 09.02.05.....				12.937,29
09.02.06	EMISORES DE RIEGO			
09.02.06.01	m TUBERÍA PEBD ENTERRADA PE40 PN4 D=16 mm	591,800	1,70	1.006,06
09.02.06.02	m TUBERÍA PEBD SUPERFICIAL C/GOTERO INTEGRADO c/30 cm D=16 mm	5.005,500	1,30	6.507,15
09.02.06.03	ud COLLARINES DE ACOPLÉ RÁPIDO ROSCA AUTOESTANCA PP 40mm	277,000	1,77	490,29
TOTAL 09.02.06.....				8.003,50
09.02.07	AUTOMATISMO			
09.02.07.01	m3 Colocac.árido rodado en dren	0,840	31,05	26,08
09.02.07.02	u Arqueta PEAD rect.70x53x31cm, tapa violeta	14,000	62,96	881,44
09.02.07.03	u Electroválvula 1" sin regulador de presión agua no potab.	13,000	108,17	1.406,21
09.02.07.04	u Electroválvula 1,5" sin regulador de presión agua no potab.	14,000	146,90	2.056,60
09.02.07.05	u Válv.reg.pres.metal direc.D=1"	13,000	54,42	707,46
09.02.07.06	u Válv.reg.pres.metal direc.D=1 1/2"	14,000	97,65	1.367,10
09.02.07.07	ud Filtro anillas metal 1" sin limp	13,000	42,54	553,02
09.02.07.08	u Filtro anillas metal.1 1/2" sin limp.	14,000	98,75	1.382,50
09.02.07.09	ud Válv.esfera latón D=1"	13,000	14,52	188,76
09.02.07.10	u Válv.esfera latón D=1 1/2"	14,000	24,87	348,18
09.02.07.11	u Receptor IRRIDEA ctrl.prog.2estac.	14,000	541,92	7.586,88
TOTAL 09.02.07.....				16.504,23
TOTAL 09.02.....				410.924,65

PRESUPUESTO

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09.03	ARBOLADO VIARIO Y MEDIANAS			
09.03.01	PREPARACION DEL TERRENO			
09.03.01.01	m3 Pozo compac.man<1,0m sin carg.ni tran	2.215,000	9,49	21.020,35
09.03.01.02	m3 Exten.perfilado mini-pala refino man.	2.215,000	2,53	5.603,95
09.03.01.03	m3 S/ext.tierra veg.fert.B-b,<100,e10-20	2.750,200	26,43	72.687,79
09.03.01.04	m2 Enmienda orgánica mec. 0,003 m3/m2	4.891,000	1,46	7.140,86
TOTAL 09.03.01.....				106.452,95
09.03.02	PLANTACION ARBOLADO			
09.03.02.01	u Prunus serrulata"Kanzan" 12-14 cm cir contenedor	177,000	104,00	18.408,00
09.03.02.02	u Celtis australis 14-16 cm cir contenedor	47,000	107,00	5.029,00
09.03.02.03	u Cercis siliquastrum 12-14 cm cir contenedor	132,000	65,00	8.580,00
09.03.02.04	u Fraxinus angust."Raywood" 14-16 cm cir contenedor	35,000	107,00	3.745,00
09.03.02.05	u Acer monspessulanum 12-14 cm cir contenedor	120,000	105,00	12.600,00
09.03.02.06	u Tilia tomentosa 14-16 cm cir contenedor	32,000	113,04	3.617,28
09.03.02.07	u Lagerstroemia indica 12-14 cm cir contenedor	131,000	151,00	19.781,00
09.03.02.08	u Acer campestre "Elsrijk" 12-14 cm cir contenedor	107,000	90,00	9.630,00
09.03.02.09	u Morus alba "Fruitless" 14-16 cm cir contenedor	31,000	104,00	3.224,00
09.03.02.10	u Prunus cerasifera "Nigra" 12-14 cm cir contenedor	112,000	95,23	10.665,76
09.03.02.11	u Parrotia persica 12-14 cm cir contenedor	109,000	122,00	13.298,00
09.03.02.12	u Albizia julibrissin "Summer Chocolate" 12-14 cm cir contenedo	69,000	105,00	7.245,00
09.03.02.13	u Liquidambar styraciflua 14-16 cm cir contenedor	47,000	137,00	6.439,00
09.03.02.14	u Pyrus calleryana "Chanticleer" 12-14 cm cir contenedor	176,000	95,23	16.760,48
09.03.02.15	u Quercus rubra 14-16 cm cir contenedor	47,000	161,00	7.567,00
09.03.02.16	u Acer ginnala 12-14 cm cir contenedor	179,000	95,00	17.005,00
09.03.02.17	u Albizia julibrisin 12-14 cm cir contenedor	160,000	78,50	12.560,00
09.03.02.18	u Koelreuteria paniculata 12-14 cm cir contenedor	158,000	79,00	12.482,00
09.03.02.19	u Acer saccharinum 14-16 cm cir contenedor	83,000	98,32	8.160,56
09.03.02.20	u Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera' 12-14 cm cir contenedor	57,000	87,20	4.970,40
09.03.02.21	u Hibiscus syriacus 12-14 cm cir contenedor	85,000	90,00	7.650,00

PRESUPUESTO

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09.03.02.22	u Arbutus unedo 12-14 cm cir contenedor	64,000	139,00	8.896,00
09.03.02.23	u Photinia (x) fraseri "Red Robin" 12-14 cm cir contenedor	57,000	165,00	9.405,00
09.03.02.24	u Plant.mec.árb.cad.c/c12-16,f-a.0%	2.215,000	9,68	21.441,20
09.03.02.25	u Entutorado árbol 3 postes D=8cm	2.215,000	36,16	80.094,40
09.03.02.26	ud Aireador de hoyo de plantación	2.215,000	8,15	18.052,25
09.03.02.27	ud Drenaje de hoyo de plantación, conectado	2.215,000	32,24	71.411,60
09.03.02.28	ud Sistema antirraíces	2.215,000	25,79	57.124,85
TOTAL 09.03.02.....				475.842,78
09.03.03	PLANTACIÓN ARBUSTIVA			
09.03.03.01	u Abelia (x) grandif."F.Masson" 20/30 ct	950,000	2,30	2.185,00
09.03.03.02	u Grevillea lanigera 'Mount tamboritha' 20/30,ct	950,000	3,20	3.040,00
09.03.03.03	u Cistus (x) skanbergii 20/30 ct	1.130,000	3,15	3.559,50
09.03.03.04	u Euphorbia characias wulfenii 20/30 ct	1.130,000	3,55	4.011,50
09.03.03.05	u Salvia greggi 20/30 ct	1.120,000	3,15	3.528,00
09.03.03.06	u Artemisia absinthium 20/30 ct	1.120,000	1,60	1.792,00
09.03.03.07	u Berberis thunbergii "Atropurp.Nana" 20/30 ct	725,000	3,95	2.863,75
09.03.03.08	u Euonymus japon."Microphyllus Aureus" 20/30 ct	725,000	2,05	1.486,25
09.03.03.09	u Loropetalum chinense 'Fire dance" 20/30 ct	700,000	3,20	2.240,00
09.03.03.10	u Escallonia macrantha "Red Dream" 20/30 ct	700,000	2,90	2.030,00
09.03.03.11	u Gaura lind."Siskiyou Pink" 20/30 ct	950,000	1,90	1.805,00
09.03.03.12	u Cotoneaster horizontalis "Dart´s Splendid" 20/30 ct	950,000	3,85	3.657,50
09.03.03.13	u Teucrium fruticans 20/30 ct	1.115,000	3,55	3.958,25
09.03.03.14	u Pieris japonica "Forest Flame" 20/30 ct	1.115,000	3,65	4.069,75
09.03.03.15	m2 Plant.arbusto masa pend.3-7pl/m2	2.676,000	4,69	12.550,44
TOTAL 09.03.03.....				52.776,94

PRESUPUESTO

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09.03.04	CONDUCCIONES DE RIEGO			
09.03.04.01	m3 EXCAVACION EN ZANJA	2.290,910	2,12	4.856,73
09.03.04.02	m TUBERÍA POLIETILENO ALTA DENSIDAD Ø32mm 6atm	4.384,600	3,18	13.943,03
09.03.04.03	m TUBERÍA POLIETILENO ALTA DENSIDAD Ø25mm 6atm	21.090,050	2,52	53.146,93
09.03.04.04	m3 RELLENO DE ZANJAS CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACION	2.290,910	3,81	8.728,37
09.03.04.05	m Pasatubos 110 mm	520,000	4,02	2.090,40
	TOTAL 09.03.04.....			82.765,46
09.03.05	EMISORES DE RIEGO			
09.03.05.01	m TUBERÍA PEBD ENTERRADA PE40 PN4 D=16 mm	3.186,000	1,70	5.416,20
09.03.05.02	m TUBERÍA PEBD SUPERFICIAL C/GOTERO INTEGRADO c/30 cm D=16 mm	11.108,000	1,30	14.440,40
09.03.05.03	ud COLLARINES DE ACOPLE RÁPIDO ROSCA AUTOESTANCA PP 25mm	2.209,000	1,39	3.070,51
09.03.05.04	ud COLLARINES DE ACOPLE RÁPIDO ROSCA AUTOESTANCA PP 32mm	134,000	1,52	203,68
	TOTAL 09.03.05.....			23.130,79
09.03.06	AUTOMATISMO			
09.03.06.01	m3 Colocac.árido rodado en dren	4,560	31,05	141,59
09.03.06.02	u Arqueta PEAD rect.70x53x31cm, tapa violeta	62,000	62,96	3.903,52
09.03.06.04	u Electroválvula 1" sin regulador de presión agua no potab.	113,000	108,17	12.223,21
09.03.06.06	u Válv.reg.pres.metal direc.D=1"	113,000	54,42	6.149,46
09.03.06.08	ud Filtro anillas metal 1" sin limp	113,000	42,54	4.807,02
09.03.06.10	ud Válv.esfera latón D=1"	113,000	14,52	1.640,76
09.03.06.12	u Receptor IRRIDEA ctrl.prog.2estac.	62,000	541,92	33.599,04
	TOTAL 09.03.06.....			62.464,60
09.03.07	SUPERFICIES DECORATIVAS Y PROTECTORAS			
09.03.07.01	m2 Playa canto rodado decorativo e=15 cm	6.933,160	26,79	185.739,36
09.03.07.02	ud Cubre alcorques plástico reciclado	1.893,000	63,48	120.167,64
09.03.07.03	ud Delimitador metálico arriate en medianas e= 5 mm	888,000	30,59	27.163,92
09.03.07.04	m2 Playa picón e=7cm	2.676,000	8,73	23.361,48
	TOTAL 09.03.07.....			356.432,40
	TOTAL 09.03.....			1.159.865,92

PRESUPUESTO

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09.04	PARQUE A° DE LA DEHESA (L01-L02-L20, R02-R03-R04-R21-R22-R23)			
09.04.01	PAVIMENTACIONES			
09.04.01.01	DELIMITADORES Y BORDES			
09.04.01.01.01 m	BORDILLO RECTO DE HORMIGON DE DOBLE CAPA DE 20x22 CM	3.265,000	14,34	46.820,10
09.04.01.01.02 m	Bord.rigola H.monocapa, 30x16cm	1.115,600	15,51	17.302,96
	TOTAL 09.04.01.01.....			64.123,06
09.04.01.02	CAMINOS Y ZONAS DE ESTANCIA			
09.04.01.02.01 m3	Excavación en caja de ensanche h<0,5m	1.159,050	2,25	2.607,86
09.04.01.02.02 m3	Terraplén coron.ensanche c/prod.excav.	1.159,050	2,54	2.943,99
09.04.01.02.03 m2	Rasant/refino coronación caja ensanche	7.727,000	0,27	2.086,29
09.04.01.02.04 m3	Zahorra machaqueo en base granular ZA20	1.159,050	23,37	27.087,00
09.04.01.02.05 m2	Sellado y estabilización de pavimento terrizo peatonal	7.727,000	13,52	104.469,04
09.04.01.02.06 ud	Tajea de 4 m	10,000	258,47	2.584,70
	TOTAL 09.04.01.02.....			141.778,88
09.04.01.03	PAVIMENTACION ZONAS INFANTILES			
09.04.01.03.01 m2	Base arena tamizada, caída<2 m	1.184,000	9,30	11.011,20
	TOTAL 09.04.01.03.....			11.011,20
09.04.01.04	PAVIMENTACION ZONAS DEPORTIVAS			
09.04.01.04.01 m2	Base arena tamizada, caída<2 m	390,000	9,30	3.627,00
09.04.01.04.02 m2	Pav.H bruñ.cuar.nat.e=15cm	325,000	19,97	6.490,25
09.04.01.04.03 m2	Revest.Paintmix azul s/horm.	325,000	10,14	3.295,50
	TOTAL 09.04.01.04.....			13.412,75
09.04.01.05	PAVIMENTACION ZONA JUEGOS POPULARES			
09.04.01.05.01 m	Borde 2 traviesas en tierra	20,000	30,69	613,80
09.04.01.05.02 m	Borde 1 traviesa en tierra	178,000	16,18	2.880,04
09.04.01.05.03 m2	Pav.terr.mig/río man.c/geot.e=10cm	370,000	6,19	2.290,30
	TOTAL 09.04.01.05.....			5.784,14
	TOTAL 09.04.01.....			236.110,03

PRESUPUESTO

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09.04.02	ALUMBRADO PÚBLICO			
09.04.02.01	u Cuadro mando alumbrado 2circ.	2,000	3.475,89	6.951,78
09.04.02.02	m Línea sub.tierra 4(1x6)+T.16 110mm	1.236,560	18,95	23.432,81
09.04.02.03	u Arquet.H.pas/deriv.50x50x50 c/tap.fund.	4,000	141,89	567,56
09.04.02.04	u Columna 4m c/tap.acera	62,000	469,14	29.086,68
09.04.02.05	u Luminaria vial leds Clase I 350	62,000	480,81	29.810,22
TOTAL 09.04.02.....				89.849,05
09.04.03	RED DE AGUA POTABLE Y FUENTES			
09.04.03.01	u Fuente adaptada doble pileta	3,000	1.297,28	3.891,84
09.04.03.02	u Fuente canina	4,000	1.544,63	6.178,52
09.04.03.03	m3 EXCAVACION EN ZANJA	96,000	2,12	203,52
09.04.03.04	m Tub.PE-80 PN 6 D=32 mm 20% ac.	400,000	4,04	1.616,00
09.04.03.05	m3 RELLENO DE ZANJAS CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACION	96,000	3,81	365,76
09.04.03.06	u Acometida en tubo PEAD 32mm red	2,000	1.275,65	2.551,30
09.04.03.07	u Arqueta regis.h.pref.40x40x40cm	7,000	55,52	388,64
09.04.03.08	ud Válv.esfera latón D=1"	7,000	14,52	101,64
TOTAL 09.04.03.....				15.297,22
09.04.04	RED DE RIEGO			
09.04.04.01	CONDUCCIONES			
09.04.04.01.01	m3 EXCAVACION EN ZANJA	634,400	2,12	1.344,93
09.04.04.01.03	m TUBERÍA POLIETILENO ALTA DENSIDAD Ø25mm 6atm	3.625,300	2,52	9.135,76
09.04.04.01.04	m TUBERÍA POLIETILENO ALTA DENSIDAD Ø50mm 6atm	32,000	5,60	179,20
09.04.04.01.05	m CONDUCTO POLIETILENO PE100 PN16 DN=63 mm	1.044,200	8,11	8.468,46
09.04.04.01.06	m3 RELLENO DE ZANJAS CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACION	634,400	3,81	2.417,06
09.04.04.01.07	m Pasatubos 110 mm	235,000	4,02	944,70
09.04.04.01.08	u CARTEL AGUA REGENERADA TIPO CYII	4,000	322,27	1.289,08
TOTAL 09.04.04.01.....				23.779,19

PRESUPUESTO

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09.04.04.02	AUTOMATISMO			
09.04.04.02.01	m3 Excav.man.peq.pozos cim.sin carg.ni trans	1,600	35,81	57,30
09.04.04.02.02	m3 Colocac.árido rodado en dren	0,480	31,05	14,90
09.04.04.02.03	u Arqueta PEAD rect.70x53x31cm, tapa violeta	8,000	62,96	503,68
09.04.04.02.05	u Electroválvula 1" sin regulador de presión agua no potab.	15,000	108,17	1.622,55
09.04.04.02.07	u Válv.reg.pres.metal direc.D=1"	15,000	54,42	816,30
09.04.04.02.09	ud Filtro anillas metal 1" sin limp	15,000	42,54	638,10
09.04.04.02.11	ud Válv.esfera latón D=1"	15,000	14,52	217,80
09.04.04.02.13	u Receptor IRRIDEA ctrl.prog.2estac.	8,000	440,02	3.520,16
	TOTAL 09.04.04.02.....			7.390,79
09.04.04.03	EMISORES			
09.04.04.03.01	u Arqueta plást.circular d=18cm PEHD, tapa violeta	16,000	21,65	346,40
09.04.04.03.02	u Boca riego bronce 33D 1" no potable	16,000	85,63	1.370,08
09.04.04.03.03	m3 EXCAVACION EN ZANJA	212,540	2,12	450,58
09.04.04.03.04	m TUBERÍA PEBD ENTERRADA PE40 PN4 D=16 mm	2.656,810	1,70	4.516,58
09.04.04.03.05	m3 RELLENO DE ZANJAS CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACION	212,540	3,81	809,78
09.04.04.03.06	m TUBERÍA PEBD SUPERFICIAL C/GOTERO INTEGRADO c/30 cm D=16 mm	2.152,000	1,30	2.797,60
09.04.04.03.07	ud COLLARINES DE ACOPLE RÁPIDO ROSCA AUTOESTANCA PP 25mm	538,000	1,39	747,82
	TOTAL 09.04.04.03.....			11.038,84
	TOTAL 09.04.04.....			42.208,82
09.04.05	RED DE DRENAJE			
09.04.05.01	u Imbornal HM in situ 50x30x50cm	25,000	131,44	3.286,00
09.04.05.02	u Arqueta regist.obra 80x80x80cm	14,000	129,99	1.819,86
09.04.05.03	m3 EXCAVACION EN ZANJA	173,250	2,12	367,29
09.04.05.04	m Tuber.saneam.PVC corr.dbl.par.D=315mm	315,000	31,93	10.057,95
09.04.05.05	m3 RELLENO DE ZANJAS CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACION	173,250	3,81	660,08
09.04.05.06	u Acometida a tanques SUDS	4,000	128,47	513,88
	TOTAL 09.04.05.....			16.705,06

PRESUPUESTO

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09.04.06	RED DE SANEAMIENTO			
09.04.06.01	m3 EXCAVACION EN ZANJA	66,000	2,12	139,92
09.04.06.02	m Tuber.saneam.PVC corr.dbl.par.D=315mm	110,000	31,93	3.512,30
09.04.06.03	m3 RELLENO DE ZANJAS CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACION	66,000	3,81	251,46
09.04.06.04	u Acometida a pozo	5,000	128,47	642,35
TOTAL 09.04.06.....				4.546,03
09.04.07	MOBILIARIO URBANO Y EQUIPAMIENTO			
09.04.07.01	MOBILIARIO URBANO			
09.04.07.01.01	u Banco polímero tipo Citizen ECO 1,8m	55,000	417,23	22.947,65
09.04.07.01.02	u Papelera polímero tipo GEA 50 l	25,000	294,73	7.368,25
09.04.07.01.03	u Mesa PICNIC polímero	15,000	1.114,15	16.712,25
TOTAL 09.04.07.01.....				47.028,15
09.04.07.02	ÁREAS CANINAS			
09.04.07.02.01	u Puerta metálica galvanizada 1,1x1,5m	4,000	218,28	873,12
09.04.07.02.02	u Puerta metálica galvanizada 1,1x1,5m, autocierre	2,000	264,18	528,36
09.04.07.02.04	m Malla cinégetica adosada a talanquera	478,000	6,48	3.097,44
09.04.07.02.05	m Talanquera rollizos	478,000	58,79	28.101,62
09.04.07.02.06	u Elemento canino balancin	4,000	866,50	3.466,00
09.04.07.02.07	u Elemento canino empalizada	4,000	972,63	3.890,52
09.04.07.02.08	u Elemento canino pasarela	4,000	972,76	3.891,04
09.04.07.02.09	u Elemento canino tunel	4,000	838,37	3.353,48
09.04.07.02.10	u Elemento canino Slalom	4,000	491,57	1.966,28
09.04.07.02.11	u Cartel área canina	4,000	210,86	843,44
09.04.07.02.12	u Jaulón protector de arbolado	10,000	168,41	1.684,10
09.04.07.02.13	u Dispensador de bolsas	2,000	68,14	136,28
TOTAL 09.04.07.02.....				51.831,68

PRESUPUESTO

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09.04.07.03	ÁREAS INFANTILES			
09.04.07.03.01 u	Columpio cesta nido	1,000	4.100,00	4.100,00
09.04.07.03.02 u	Tirolina doble metálica	1,000	21.300,00	21.300,00
09.04.07.03.03 u	Skyline	1,000	245.000,00	245.000,00
TOTAL 09.04.07.03.....				270.400,00
09.04.07.04	ÁREAS DEPORTIVAS			
09.04.07.04.01 u	Conjunto Streetworkout	1,000	10.418,60	10.418,60
09.04.07.04.02 u	Conjunto Cross training	1,000	26.092,11	26.092,11
09.04.07.04.03 u	Pista multideporte 12x24 m	1,000	34.922,88	34.922,88
09.04.07.04.04 u	Marcaje campo Minibasket	1,000	285,15	285,15
09.04.07.04.05 u	Marcaje campo Fútbol Sala	1,000	402,29	402,29
TOTAL 09.04.07.04.....				72.121,03
09.04.07.05	ASEOS			
09.04.07.05.01 u	Aseo autolimpiable	2,000	41.173,59	82.347,18
09.04.07.05.02 u	Acometida saneamiento	2,000	1.146,20	2.292,40
09.04.07.05.03 u	Acometida agua potable	2,000	1.122,90	2.245,80
09.04.07.05.04 ud	Acometida a red	2,000	378,12	756,24
09.04.07.05.05 ud	Legalización de la instalación eléctrica	2,000	459,00	918,00
TOTAL 09.04.07.05.....				88.559,62
09.04.07.06	CERRAMIENTOS			
09.04.07.06.01 m	Valla colores metálica/HPL 90cm	142,000	99,09	14.070,78
TOTAL 09.04.07.06.....				14.070,78
09.04.07.07	ZONA JUEGOS DE MESA			
09.04.07.07.01 u	Mesa cuadrada ajedrez 4 asientos	4,000	562,97	2.251,88
09.04.07.07.02 u	Mesa cuadrada parchis 4 asientos	4,000	562,97	2.251,88
09.04.07.07.03 u	Mesa cuadrada dominó 4 asientos	4,000	562,97	2.251,88
TOTAL 09.04.07.07.....				6.755,64

PRESUPUESTO

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09.04.07.08	CARTELERIA			
09.04.07.08.01	ud Cartel Zona verde, poste madera	7,000	354,90	2.484,30
09.04.07.08.02	ud Cartel General temático	6,000	1.026,27	6.157,62
09.04.07.08.03	ud Placa especie botánica	16,000	132,20	2.115,20
09.04.07.08.04	ud Cartel uso zona infantil/deportiva, poste madera	6,000	354,90	2.129,40
09.04.07.08.05	ud Señal vertical	9,000	57,12	514,08
TOTAL 09.04.07.08.....				13.400,60
09.04.07.09	BIODIVERSIDAD			
09.04.07.09.01	ud Hotel de insectos	2,000	490,23	980,46
09.04.07.09.02	ud CAJA NIDO PARA AVES SILVESTRES DE PEQUEÑO TAMAÑO	8,000	35,50	284,00
TOTAL 09.04.07.09.....				1.264,46
TOTAL 09.04.07.....				565.431,96
09.04.08	JARDINERIA			
09.04.08.01	m2 Desbroce vegetac.robusta,c/motodesbr	1.820,000	0,46	837,20
09.04.08.02	u Corta árb.aislados D<10cm	183,000	11,05	2.022,15
09.04.08.03	u Corta árb.aislados D10-25cm	210,000	17,29	3.630,90
09.04.08.04	u Corta árb.aislados D>25cm	55,000	34,59	1.902,45
09.04.08.05	u Arranque tocón D<10cm difícil desarraigo	183,000	1,40	256,20
09.04.08.06	u Arranque tocón D10-25cm difícil desarraigo	210,000	2,09	438,90
09.04.08.07	u Arranque tocón D>25cm difícil desarraigo	55,000	2,78	152,90
09.04.08.08	u Poda form.árb.adult.h2-5m	212,000	13,12	2.781,44
09.04.08.09	u Populus alba 12-14 ct	51,000	32,95	1.680,45
09.04.08.10	u Alnus glutinosa 12-14 ct	51,000	30,35	1.547,85
09.04.08.11	u Fraxinus angustifolia 12-14 ct	108,000	35,66	3.851,28
09.04.08.12	u Salix alba 12-14 ct	20,000	28,63	572,60
09.04.08.13	u Acer monspessulanum 12-14 ct	31,000	93,80	2.907,80
09.04.08.14	u Populus nigra 12-14 ct	43,000	27,24	1.171,32
09.04.08.15	u Quercus ilex 12-14 ct	80,000	86,75	6.940,00
09.04.08.16	u Ulmus laevis resistente a grafiosis 12-14 ct	43,000	59,26	2.548,18

PRESUPUESTO

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09.04.08.17	u Pinus pinea 250-300 cm alt ct.	60,000	36,51	2.190,60
09.04.08.18	u Crataegus monogyna 12-14 ct	25,000	47,50	1.187,50
09.04.08.19	u Plant.mec.árb.cad.c/c12-16,f-a.0%	452,000	9,68	4.375,36
09.04.08.20	u Plant.mec.conif.200/300s/f-a.tv0%	60,000	14,15	849,00
09.04.08.21	u Entutorado árbol 2 postes D=8cm	512,000	22,72	11.632,64
09.04.08.22	m2 Enmienda orgánica mec. 0,003 m3/m2	512,000	1,46	747,52
09.04.08.23	u Prunus spinosa 40/60 ct	145,000	2,97	430,65
09.04.08.24	u Crataegus monogyna 60/80 ct	70,000	4,02	281,40
09.04.08.25	u Scirpus holoschoenus cf	145,000	0,65	94,25
09.04.08.26	u Typha latifolia ct-0,3L	145,000	2,85	413,25
09.04.08.27	u Rosal canina 40/60 ct cat.1ª	145,000	4,26	617,70
09.04.08.28	u Pistacea terebinthus 40/60 cm alt	70,000	5,30	371,00
09.04.08.29	u Retama sphaerocarpa 40/60 cm alt	51,000	3,40	173,40
09.04.08.30	u Juniperus oxycedrus 40/60 cm alt	16,000	4,20	67,20
09.04.08.31	u Plant.mec.arbus.ct f-a,<100tv100	642,000	1,85	1.187,70
TOTAL 09.04.08.....				57.860,79
09.04.09	CASETA JARDINERÍA			
09.04.09.01	ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO			
09.04.09.01.01	EXCAVACIONES			
09.04.09.01.01.m3	EXCAVACION EN ZANJA	33,180	2,12	70,34
09.04.09.01.01.m3	EXCAVACIÓN ARQUETAS SANEAMIENTO TERRENO DURO C/MARTILLO ROMPEDOR	8,500	39,96	339,66
09.04.09.01.01.m3	RELLENO DE ZANJAS CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACION	41,680	3,81	158,80
TOTAL 09.04.09.01.01.....				568,80
09.04.09.01.02	PERFILADOS Y REFINOS			
09.04.09.01.02.m2	REFINO, NIVELACIÓN Y APISONADO EXPLANACIÓN	240,000	0,76	182,40
TOTAL 09.04.09.01.02.....				182,40
TOTAL 09.04.09.01.....				751,20

PRESUPUESTO

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09.04.09.02	SANEAMIENTO			
09.04.09.02.01	ud ARQUETA PREFABRICADA PP 58x58x60 cm.	1,000	283,14	283,14
09.04.09.02.02	ud ARQUETA PREFABRICADA PE 40x40 cm.	2,000	152,72	305,44
09.04.09.02.03	ud ARQUETA PREFABRICADA PE 55x55 cm.	1,000	364,99	364,99
09.04.09.02.04	m TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 125mm	10,000	20,88	208,80
09.04.09.02.05	m TUBO PVC COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 COLOR TEJA 160mm	5,000	31,20	156,00
09.04.09.02.06	ud SUMIDERO SIFÓNICO FUNDICIÓN C/REJILLA FUNDICIÓN 200x200 mm 40mm	5,000	38,93	194,65
09.04.09.02.07	m TUBERÍA PVC DRENAJE D=110 mm	60,000	5,06	303,60
09.04.09.02.08	m TUBO PVC COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 COLOR TEJA 200mm	1,000	41,47	41,47
09.04.09.02.09	ud SUMIDERO SIFÓNICO ALUMINIO C/REJILLA ALUMINIO 200x200 mm SALIDA	2,000	24,88	49,76
	TOTAL 09.04.09.02.....			1.907,85
09.04.09.03	CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA			
09.04.09.03.01	m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/20/XC2 o XC3 VERTIDO MANUAL	12,900	203,12	2.620,25
09.04.09.03.02	ud PLACA ANCLAJE S275 30x30x2cm	4,000	51,31	205,24
09.04.09.03.03	m CHAPA DINTEL HUECO 250x4 GALVANIZADA	20,600	37,34	769,20
09.04.09.03.04	kg ACERO S275 DINTEL PERFIL LAMINADO	432,540	3,42	1.479,29
09.04.09.03.05	m ANGULAR DE 60 mm. REMATE	62,000	33,80	2.095,60
09.04.09.03.06	ud TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PLACA	1,000	223,70	223,70
	TOTAL 09.04.09.03.....			7.393,28
09.04.09.04	CERRAMIENTOS Y PARTICIONES			
09.04.09.04.01	m2 MURO DE CARGA DE FÁBRICA DE BLOQUE CERÁMICO ALIGERADO 24cm	112,000	39,70	4.446,40
09.04.09.04.02	m2 FÁBRICA LADRILLO 1/2 PIE HUECO DOBLE 7 cm MORTERO M-5	1,000	33,11	33,11
09.04.09.04.03	m2 TABICÓN LADRILLO HUECO DOBLE 24x11,5x7 cm MORTERO M-5	91,040	23,07	2.100,29
09.04.09.04.04	m2 TRASDOSADO AUTOPORTANTE PYL PLACA ESTÁNDAR 15A+48 c/400 mm	55,190	40,27	2.222,50
09.04.09.04.05	m2 TRASDOSADO AUTOPORTANTE PYL PLACA HIDRÓFUGA 15H1+48 c/400 mm	50,870	41,27	2.099,40
	TOTAL 09.04.09.04.....			10.901,70

PRESUPUESTO

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09.04.09.05	REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS			
09.04.09.05.01	m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO	236,800	12,92	3.059,46
09.04.09.05.02	m GUARDAVIVOS DE PVC	62,400	4,84	302,02
09.04.09.05.03	m2 MALLA FIBRA VIDRIO 4x4 mm ANTIÁLCALIS	16,400	10,30	168,92
09.04.09.05.04	m2 ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO CEMENTO BLANCO CSIV-W1 VERTICAL	112,000	17,91	2.005,92
09.04.09.05.05	m2 MALLA FIBRA DE VIDRIO PARA ARMADO DE MORTERO 10x10 mm 90 g/m2	236,800	3,95	935,36
09.04.09.05.06	m2 FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA ESTÁNDAR 13 mm	1,000	44,29	44,29
09.04.09.05.07	m2 FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA HIDRÓFUGA 13 mm	1,000	45,37	45,37
TOTAL 09.04.09.05.....				6.561,34
09.04.09.06	CUBIERTA			
09.04.09.06.01	m2 PANEL 5 GRECAS e=50 mm EI30 LANA DE ROCA	240,000	44,62	10.708,80
09.04.09.06.02	m REMATE CHAPA GALVANIZADA 0,6 mm D=500 mm	92,000	20,54	1.889,68
09.04.09.06.03	m BABERO ZINC D=400 mm	24,000	23,95	574,80
09.04.09.06.04	m CANALÓN PRELACADO CIRCULAR DESARROLLO 333 mm	24,000	36,16	867,84
09.04.09.06.05	m BAJANTE ALUMINIO LACADO D100 mm.	8,000	40,88	327,04
TOTAL 09.04.09.06.....				14.368,16
09.04.09.07	AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES			
09.04.09.07.01	m2 AISLAMIENTO TÉRMICO MW 45 mm	112,000	7,44	833,28
TOTAL 09.04.09.07.....				833,28
09.04.09.08	PAVIMENTOS			
09.04.09.08.01	m RODAPIÉ SLURRY NEGRO 7-10cm.	83,060	4,53	376,26
09.04.09.08.02	m2 SOLERA HA-25, 15cm. ARMADO#15x15x6	210,000	22,21	4.664,10
09.04.09.08.03	m2 PAVIMENTO CONTINUO PINTURA EPOXI	210,000	15,69	3.294,90
09.04.09.08.04	m JUNTA DILATACIÓN SELLADA	30,000	12,65	379,50
TOTAL 09.04.09.08.....				8.714,76

PRESUPUESTO

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09.04.09.09	CARPINTERIA INTERIOR			
09.04.09.09.01	ud PRECERCO PINO 70x30 mm. PUERTA DE 1 HOJA	12,000	19,98	239,76
09.04.09.09.02	ud PUERTA PASO ROBLE LISA 825 mm HERRAJES LATÓN	3,000	434,26	1.302,78
09.04.09.09.03	ud P. CHAPA DOBLE LISA 2 H. 160x200	2,000	265,47	530,94
09.04.09.09.04	ud PUERTA CHAPA GALVANIZADA 80x200 cm C/REJILLA	8,000	152,74	1.221,92
	TOTAL 09.04.09.09.....			3.295,40
09.04.09.10	CARPINTERIA EXTERIOR			
09.04.09.10.01	m2 VENTANA ALUMINIO LACADO COLOR OSCIOBATIENTE RPT >1 m2<3 m2 U=1,	14,760	341,71	5.043,64
09.04.09.10.02	m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO 6/16/4 BAJA EMISIVIDAD	14,760	97,77	1.443,09
09.04.09.10.03	m2 REJA TUBO ACERO 20x20x1,5 mm. DIBUJO SENCILLO	14,760	111,13	1.640,28
09.04.09.10.04	ud COLOCACIÓN REJA<1,50 m. CERRAJERO	14,760	19,10	281,92
	TOTAL 09.04.09.10.....			8.408,93
09.04.09.11	ACABADOS			
09.04.09.11.01	m2 PINTURA A LA CAL	224,000	3,28	734,72
09.04.09.11.02	m2 PINTURA PLÁSTICA COLOR ANTIMOHO EXTERIOR-INTERIOR	406,080	9,90	4.020,19
09.04.09.11.03	m2 IMPRIMACIÓN METAL	9,600	6,25	60,00
09.04.09.11.04	m2 IMPRIMACIÓN EPÓXICA METALES	9,600	5,81	55,78
09.04.09.11.05	m2 CHAPADO GRANITO NACIONAL 2cm.	35,860	137,66	4.936,49
	TOTAL 09.04.09.11.....			9.807,18
09.04.09.12	INSTALACION DE FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS			
09.04.09.12.01	ud CONJUNTO SPLIT 1x1 PARED BOMBA CALOR-INVERTER 2,5 / 3 kW	1,000	1.554,50	1.554,50
09.04.09.12.02	ml COND. CHAPA GALVANIZADA D-160	7,000	42,59	298,13
09.04.09.12.03	u INSTALACIÓN INTERIOR VESTUARIO 1	1,000	807,43	807,43
09.04.09.12.04	u INSTALACIÓN INTERIOR VESTUARIO 2	1,000	779,87	779,87
09.04.09.12.05	ml REDES GENERALES - AFCH PP-R 50x4,6	10,000	25,08	250,80
09.04.09.12.06	ml REDES GENERALES - AFCH PP-R 40x3,7	4,000	15,96	63,84
09.04.09.12.07	Ud. TOMA RÁPIDA 1/2"	3,000	45,35	136,05
09.04.09.12.08	ud INODORO TANQUE BAJO SERIE BÁSICA BLANCO	2,000	320,64	641,28
09.04.09.12.09	ud LAVABO GAMA BÁSICA BLANCO 56x47 cm SEMIEMPOTRADO	2,000	166,50	333,00

PRESUPUESTO

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09.04.09.12.10 ud	PLATO DUCHA PORCELANA 80x80 cm BLANCO GRIFERÍA MONOMANDO	4,000	311,55	1.246,20
09.04.09.12.11 ud	CALENTADOR INSTANTÁNEO ELÉCTRICO 6 kW 3,4 l/min MONOFÁSICO	1,000	510,78	510,78
TOTAL 09.04.09.12.....				6.621,88
09.04.09.13 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD Y CLIMA				
09.04.09.13.01 INSTALACIÓN ELÉCTRICA.				
09.04.09.13.01.ud	CUADRO GENERAL DISTRIB. VIVIENDA ELECTR. BÁSICA 5 CIRCUITOS	1,000	450,51	450,51
09.04.09.13.01.ud	PUNTO LUZ SENCILLO	8,000	21,99	175,92
09.04.09.13.01.ud	PUNTO LUZ CONMUTADO	8,000	41,90	335,20
09.04.09.13.01.ud	TRAMITACIÓN Y CONTROL ADMINISTRATIVO DE INSTALACIÓN BAJA TENSIÓN	1,000	107,25	107,25
09.04.09.13.01.ud	Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu	1,000	13,18	13,18
09.04.09.13.01.ud	BASE SUP. IP447 16 A. 2P+T.T. ACCESIBLE	4,000	11,66	46,64
09.04.09.13.01.ud	BASE SUP. IP447 25 A. 2P+T.T. ACCESIBLE	4,000	14,48	57,92
09.04.09.13.01.ud	SUBCUADROS	1,000	179,53	179,53
09.04.09.13.01.m.	CIRCUITO MONOFÁSICO 3x2,5 mm ² (AS)	30,000	10,81	324,30
09.04.09.13.01.m.	CIRCUITO MONOFÁSICO 3x1,5 mm ² (AS)	30,000	8,79	263,70
09.04.09.13.01.m.	CIRCUITO MONOFÁSICO 3x6 mm ² (AS)	15,000	16,29	244,35
09.04.09.13.01.m.	LÍN.ENLACE 3(1x6)Cu.C/E	15,000	21,42	321,30
TOTAL 09.04.09.13.01.....				2.519,80
09.04.09.13.02 ILUMINACIÓN				
09.04.09.13.02.ud	LUMINARIA EMPOTRABLE PANEL LED 600x600 LED 28 W	8,000	138,65	1.109,20
09.04.09.13.02.ud	BLO.AUTO.EMERGENCIA 60 lm.	1,000	67,01	67,01
09.04.09.13.02.ud	APLIQUE LINESTRA 30 W.	8,000	82,84	662,72
TOTAL 09.04.09.13.02.....				1.838,93
TOTAL 09.04.09.13.....				4.358,73

PRESUPUESTO

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09.04.09.14	VARIOS			
09.04.09.14.01 u	Acometida saneamiento	1,000	1.146,20	1.146,20
09.04.09.14.02 u	Acometida agua potable	1,000	1.122,90	1.122,90
09.04.09.14.03 ud	Acometida a red	1,000	378,12	378,12
09.04.09.14.04 ud	Legalización de la instalación eléctrica	1,000	459,00	459,00
	TOTAL 09.04.09.14.....			3.106,22
	TOTAL 09.04.09.....			87.029,91
	TOTAL 09.04.....			1.115.038,87
09.05	ZONA PARQUE URBANO TRANSITO PRCAM (L06-L07-L21-L22)			
09.05.01	PAVIMENTACIONES			
09.05.01.01	CAMINOS Y ZONAS DE ESTANCIA			
09.05.01.01.01 m	BORDILLO RECTO DE HORMIGON DE DOBLE CAPA DE 20x22 CM	1.014,000	14,34	14.540,76
09.05.01.01.02 m	Bord.rigola H.monocapa, 30x16cm	599,000	15,51	9.290,49
09.05.01.01.03 m3	Excavación en caja de ensanche h<0,5m	360,900	2,25	812,03
09.05.01.01.04 m3	Terraplén coron.ensanche c/prod.excav.	360,900	2,54	916,69
09.05.01.01.05 m2	Rasant/refino coronación caja ensanche	2.406,000	0,27	649,62
09.05.01.01.06 m3	Zahorra machaqueo en base granular ZA20	360,900	23,37	8.434,23
09.05.01.01.07 m2	Sellado y estabilización de pavimento terrizo peatonal	2.406,000	13,52	32.529,12
	TOTAL 09.05.01.01.....			67.172,94
09.05.01.02	PAVIMENTACION ZONAS INFANTILES			
09.05.01.02.01 m2	Base hormigón HM-12,5 e=8 cm	323,000	6,94	2.241,62
09.05.01.02.02 m2	Pav.seg.caucho SBR 3cm + EPDM 1cm	270,000	67,41	18.200,70
09.05.01.02.03 m2	Pav.seg.caucho SBR 5cm + EPDM 1cm	53,000	74,06	3.925,18
09.05.01.02.04 m2	Base arena tamizada, caída<2 m	1.050,000	9,30	9.765,00
	TOTAL 09.05.01.02.....			34.132,50
09.05.01.03	PAVIMENTACION ZONAS DEPORTIVAS			
09.05.01.03.01 m2	Base arena tamizada, caída<2 m	1.311,000	9,30	12.192,30
09.05.01.03.02 m2	Revest.Paintmix azul s/horm.	325,000	10,14	3.295,50
09.05.01.03.03 m2	Pav.H bruñ.cuar.nat.e=15cm	325,000	19,97	6.490,25
	TOTAL 09.05.01.03.....			21.978,05
	TOTAL 09.05.01.....			123.283,49

PRESUPUESTO

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09.05.02	ALUMBRADO PUBLICO			
09.05.02.01	u Cuadro mando alumbrado 2circ.	1,000	3.475,89	3.475,89
09.05.02.02	m Línea sub.tierra 4(1x6)+T.16 110mm	817,800	18,95	15.497,31
09.05.02.03	u Arquet.H.pas/deriv.50x50x50 c/tap.fund.	5,000	141,89	709,45
09.05.02.04	u Columna 4m c/tap.acera	38,000	469,14	17.827,32
09.05.02.05	u Luminaria vial leds Clase I 350	38,000	480,81	18.270,78
TOTAL 09.05.02.....				55.780,75
09.05.03	RED DE AGUA POTABLE Y FUENTES			
09.05.03.01	u Fuente adaptada doble pileta	1,000	1.297,28	1.297,28
09.05.03.02	u Fuente canina	2,000	1.544,63	3.089,26
09.05.03.03	m3 EXCAVACION EN ZANJA	56,880	2,12	120,59
09.05.03.04	m Tub.PE-80 PN 6 D=32 mm 20% ac.	237,000	4,04	957,48
09.05.03.05	m3 RELLENO DE ZANJAS CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACION	56,880	3,81	216,71
09.05.03.06	u Acometida en tubo PEAD 32mm red	1,000	1.275,65	1.275,65
09.05.03.07	u Arqueta regis.h.pref.40x40x40cm	3,000	55,52	166,56
09.05.03.08	ud Válv.esfera latón D=1"	3,000	14,52	43,56
TOTAL 09.05.03.....				7.167,09
09.05.04	RED DE RIEGO			
09.05.04.01	CONDUCCIONES			
09.05.04.01.01	m3 EXCAVACION EN ZANJA	322,160	2,12	682,98
09.05.04.01.02	m TUBERÍA POLIETILENO ALTA DENSIDAD Ø25mm 6atm	1.315,000	2,52	3.313,80
09.05.04.01.03	m TUBERÍA POLIETILENO ALTA DENSIDAD Ø50mm 6atm	30,000	5,60	168,00
09.05.04.01.04	m CONDUCTO POLIETILENO PE100 PN16 DN=63 mm	648,000	8,11	5.255,28
09.05.04.01.05	m3 RELLENO DE ZANJAS CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACION	322,160	3,81	1.227,43
09.05.04.01.06	m Pasatubos 110 mm	120,000	4,02	482,40
09.05.04.01.07	u CARTEL AGUA REGENERADA TIPO CYII	4,000	322,27	1.289,08
TOTAL 09.05.04.01.....				12.418,97

PRESUPUESTO

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09.05.04.02	AUTOMATISMO			
09.05.04.02.01	m3 Colocac.árido rodado en dren	0,360	31,05	11,18
09.05.04.02.02	u Arqueta PEAD rect.70x53x31cm, tapa violeta	6,000	62,96	377,76
09.05.04.02.04	u Electroválvula 1" sin regulador de presión agua no potab.	7,000	108,17	757,19
09.05.04.02.06	u Válv.reg.pres.metal direc.D=1"	7,000	54,42	380,94
09.05.04.02.08	ud Filtro anillas metal 1" sin limp	7,000	42,54	297,78
09.05.04.02.10	ud Válv.esfera latón D=1"	7,000	14,52	101,64
09.05.04.02.12	u Receptor IRRIDEA ctrl.prog.2estac.	6,000	440,02	2.640,12
TOTAL 09.05.04.02.....				4.566,61
09.05.04.03	EMISORES			
09.05.04.03.01	u Arqueta plást.circular d=18cm PEHD, tapa violeta	8,000	21,65	173,20
09.05.04.03.02	u Boca riego bronce 33D 1" no potable	8,000	85,63	685,04
09.05.04.03.03	m3 EXCAVACION EN ZANJA	120,680	2,12	255,84
09.05.04.03.04	m TUBERÍA PEBD ENTERRADA PE40 PN4 D=16 mm	1.508,520	1,70	2.564,48
09.05.04.03.05	m3 RELLENO DE ZANJAS CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACION	120,680	3,81	459,79
09.05.04.03.06	m TUBERÍA PEBD SUPERFICIAL C/GOTERO INTEGRADO c/30 cm D=16 mm	736,000	1,30	956,80
09.05.04.03.07	ud COLLARINES DE ACOPLÉ RÁPIDO ROSCA AUTOESTANCA PP 25mm	184,000	1,39	255,76
TOTAL 09.05.04.03.....				5.350,91
TOTAL 09.05.04.....				22.336,49
09.05.05	JARDINERIA			
09.05.05.01	JUNTO A VIAL 1 (L21-L22)			
09.05.05.01.01	u Populus alba 12-14 ct	2,000	32,95	65,90
09.05.05.01.02	u Alnus glutinosa 12-14 ct	4,000	30,35	121,40
09.05.05.01.03	u Fraxinus angustifolia 12-14 ct	5,000	35,66	178,30
09.05.05.01.04	u Acer monspessulanum 12-14 ct	8,000	93,80	750,40
09.05.05.01.05	u Populus nigra 12-14 ct	6,000	27,24	163,44
09.05.05.01.06	u Quercus ilex 12-14 ct	31,000	86,75	2.689,25
09.05.05.01.07	u Ulmus laevis resistente a grafiosis 12-14 ct	21,000	59,26	1.244,46
09.05.05.01.08	u Pinus pinea 250-300 cm alt ct.	65,000	36,51	2.373,15

PRESUPUESTO

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09.05.05.01.09 u	Crataegus monogyna 12-14 ct	11,000	47,50	522,50
09.05.05.01.10 u	Plant.mec.árb.cad.c/c12-16,f-a.0%	88,000	9,68	851,84
09.05.05.01.11 u	Plant.mec.conif.200/300s/f-a.tv0%	65,000	14,15	919,75
09.05.05.01.12 u	Entutorado árbol 2 postes D=8cm	153,000	22,72	3.476,16
09.05.05.01.13 m2	Enmienda orgánica mec. 0,003 m3/m2	153,000	1,46	223,38
09.05.05.01.14 u	Prunus spinosa 40/60 ct	27,000	2,97	80,19
09.05.05.01.15 u	Crataegus monogyna 60/80 ct	5,000	4,02	20,10
09.05.05.01.16 u	Rosal canina 40/60 ct cat.1ª	12,000	4,26	51,12
09.05.05.01.17 u	Pistacea terebinthus 40/60 cm alt	15,000	5,30	79,50
09.05.05.01.18 u	Retama sphaerocarpa 40/60 cm alt	12,000	3,40	40,80
09.05.05.01.19 u	Juniperus oxycedrus 40/60 cm alt	5,000	4,20	21,00
09.05.05.01.20 u	Plant.mec.arbus.ct f-a,<100tv100	76,000	1,85	140,60
TOTAL 09.05.05.01.....				14.013,24
09.05.05.02	JUNTO A VIAL 12 (L06-L07)			
09.05.05.02.01 u	Acer monspessulanum 12-14 ct	12,000	93,80	1.125,60
09.05.05.02.02 u	Quercus ilex 12-14 ct	32,000	86,75	2.776,00
09.05.05.02.03 u	Ulmus laevis resistente a grafiosis 12-14 ct	24,000	59,26	1.422,24
09.05.05.02.04 u	Pinus pinea 250-300 cm alt ct.	24,000	36,51	876,24
09.05.05.02.05 u	Crataegus monogyna 12-14 ct	8,000	47,50	380,00
09.05.05.02.06 u	Plant.mec.árb.cad.c/c12-16,f-a.0%	76,000	9,68	735,68
09.05.05.02.07 u	Plant.mec.conif.200/300s/f-a.tv0%	24,000	14,15	339,60
09.05.05.02.08 u	Entutorado árbol 2 postes D=8cm	100,000	22,72	2.272,00
09.05.05.02.09 m2	Enmienda orgánica mec. 0,003 m3/m2	100,000	1,46	146,00
09.05.05.02.10 u	Prunus spinosa 40/60 ct	12,000	2,97	35,64
09.05.05.02.11 u	Crataegus monogyna 60/80 ct	3,000	4,02	12,06
09.05.05.02.12 u	Rosal canina 40/60 ct cat.1ª	9,000	4,26	38,34
09.05.05.02.13 u	Pistacea terebinthus 40/60 cm alt	20,000	5,30	106,00
09.05.05.02.14 u	Retama sphaerocarpa 40/60 cm alt	18,000	3,40	61,20
09.05.05.02.15 u	Juniperus oxycedrus 40/60 cm alt	5,000	4,20	21,00

PRESUPUESTO

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09.05.05.02.16 u	Plant.mec.arbus.ct f-a,<100tv100	57,000	1,85	105,45
TOTAL 09.05.05.02.....				10.453,05
TOTAL 09.05.05.....				24.466,29
09.05.06	MOBILIARIO URBANO Y EQUIPAMIENTO			
09.05.06.01	MOBILIARIO URBANO			
09.05.06.01.01 u	Banco polímero tipo Citizen ECO 1,8m	26,000	417,23	10.847,98
09.05.06.01.02 u	Papelera polímero tipo GEA 50 l	14,000	294,73	4.126,22
09.05.06.01.03 u	Mesa PICNIC polímero	20,000	1.114,15	22.283,00
TOTAL 09.05.06.01.....				37.257,20
09.05.06.02	ÁREA DE JUEGOS DE MESA			
09.05.06.02.01 u	Mesa cuadrada ajedrez 4 asientos	2,000	562,97	1.125,94
09.05.06.02.02 u	Mesa cuadrada parchis 4 asientos	1,000	562,97	562,97
09.05.06.02.03 u	Mesa cuadrada dominó 4 asientos	2,000	562,97	1.125,94
09.05.06.02.04 u	Mesa ping-pong	2,000	933,18	1.866,36
TOTAL 09.05.06.02.....				4.681,21
09.05.06.03	AREA INFANTIL			
09.05.06.03.01 u	Tirolina doble metálica	1,000	21.300,00	21.300,00
09.05.06.03.02 u	Columpio asiento plano+inclusivo	1,000	4.395,00	4.395,00
09.05.06.03.03 u	Columpio asiento bebe+you and me	1,000	4.470,00	4.470,00
09.05.06.03.04 u	Columpio cesta nido	1,000	4.100,00	4.100,00
09.05.06.03.05 u	Circuito inclusivo	1,000	42.350,00	42.350,00
09.05.06.03.06 u	Trampolín de integración	1,000	18.800,00	18.800,00
09.05.06.03.07	Tic tac cube S	1,000	5.200,00	5.200,00
09.05.06.03.08	Tic tac cube M	1,000	5.675,00	5.675,00
09.05.06.03.09	Tic tac cube L	1,000	8.700,00	8.700,00
09.05.06.03.10 m	Valla colores metálica/HPL 90cm	170,000	99,09	16.845,30
TOTAL 09.05.06.03.....				131.835,30

PRESUPUESTO

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09.05.06.04	AREA DEPORTIVA			
09.05.06.04.01 u	Anillas	1,000	13.555,29	13.555,29
09.05.06.04.02 u	Bici Ciudad	1,000	7.665,10	7.665,10
09.05.06.04.03 u	Bici Deportiva	1,000	7.359,10	7.359,10
09.05.06.04.04 u	Barra de flexiones	1,000	12.934,62	12.934,62
09.05.06.04.05 u	Step 20 a 80 cm	4,000	901,17	3.604,68
09.05.06.04.06 u	Bicicleta elíptica	1,000	10.098,51	10.098,51
09.05.06.04.07 u	Fitness jumper doble	1,000	6.348,99	6.348,99
09.05.06.04.08 u	Banco abdominales	1,000	3.713,31	3.713,31
09.05.06.04.09 u	Triple barra francesa con Banco K001-ABS	1,000	2.958,22	2.958,22
09.05.06.04.10 u	Complejo streetworkout K004	1,000	4.936,62	4.936,62
09.05.06.04.11 u	Doble barra de dominadas K014	1,000	1.964,78	1.964,78
09.05.06.04.12 u	Dobles barras paralelas K018	1,000	2.168,78	2.168,78
09.05.06.04.13 u	Complejo streetworkout K026-1	1,000	6.104,63	6.104,63
09.05.06.04.14 u	Barras paralelas bajas K033	1,000	1.575,62	1.575,62
09.05.06.04.15 u	Certificación de área deportiva/infantil	1,000	424,32	424,32
09.05.06.04.16 u	Pista multideporte 12x24 m	1,000	34.922,88	34.922,88
09.05.06.04.17 u	Rocódromo con red de araña	1,000	18.119,08	18.119,08
09.05.06.04.18 u	Marcaje campo Minibasket	1,000	285,15	285,15
09.05.06.04.19 u	Marcaje campo Fútbol Sala	1,000	402,29	402,29
TOTAL 09.05.06.04.....				139.141,97
09.05.06.05	AREA CANINA			
09.05.06.05.01 u	Puerta metálica galvanizada 1,1x1,5m	3,000	218,28	654,84
09.05.06.05.02 u	Puerta metálica galvanizada 1,1x1,5m, autocierre	3,000	264,18	792,54
09.05.06.05.03 m	Malla cinagética adosada a talanquera	245,000	6,48	1.587,60
09.05.06.05.04 m	Talanquera rollizos	245,000	58,79	14.403,55
09.05.06.05.05 u	Elemento canino balancin	2,000	866,50	1.733,00
09.05.06.05.06 u	Elemento canino empalizada	2,000	972,63	1.945,26
09.05.06.05.07 u	Elemento canino pasarela	2,000	972,76	1.945,52

PRESUPUESTO

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09.05.06.05.08 u	Elemento canino tunel	2,000	838,37	1.676,74
09.05.06.05.09 u	Elemento canino Slalom	2,000	491,57	983,14
09.05.06.05.10 u	Cartel área canina	2,000	210,86	421,72
09.05.06.05.11 u	Jaulón protector de arbolado	7,000	168,41	1.178,87
09.05.06.05.12 u	Dispensador de bolsas	1,000	68,14	68,14
TOTAL 09.05.06.05.....				27.390,92
09.05.06.06 ASEOS				
09.05.06.06.01 u	Aseo autolimpiable	1,000	41.173,59	41.173,59
09.05.06.06.02 u	Acometida saneamiento	1,000	1.146,20	1.146,20
09.05.06.06.03 u	Acometida agua potable	1,000	1.122,90	1.122,90
09.05.06.06.04 ud	Acometida a red	1,000	378,12	378,12
09.05.06.06.05 ud	Legalización de la instalación eléctrica	1,000	459,00	459,00
TOTAL 09.05.06.06.....				44.279,81
09.05.06.07 CERRAMIENTOS				
09.05.06.07.01 m	Cerramiento h=2 m bastidor con malla electrosoldada	154,000	85,32	13.139,28
09.05.06.07.02 ud	Puerta 4x2 m, bastidor con malla electrosoldada, doble hoja	1,000	598,65	598,65
TOTAL 09.05.06.07.....				13.737,93
09.05.06.08 CARTELERIA				
09.05.06.08.01 ud	Cartel Zona verde, poste madera	3,000	354,90	1.064,70
09.05.06.08.02 ud	Cartel General temático	1,000	1.026,27	1.026,27
09.05.06.08.03 ud	Placa especie botánica	9,000	132,20	1.189,80
09.05.06.08.04 ud	Cartel uso zona infantil/deportiva, poste madera	3,000	354,90	1.064,70
TOTAL 09.05.06.08.....				4.345,47
TOTAL 09.05.06.....				402.669,81
09.05.07 CASETA JARDINERIA				
09.05.07.01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO				

PRESUPUESTO

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09.05.07.01.01 EXCAVACIONES				
09.05.07.01.01.m3	EXCAVACION EN ZANJA	33,180	2,12	70,34
09.05.07.01.01.m3	EXCAVACIÓN ARQUETAS SANEAMIENTO TERRENO DURO C/MARTILLO ROMPEDOR	8,500	39,96	339,66
09.05.07.01.01.m3	RELLENO DE ZANJAS CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACION	41,680	3,81	158,80
TOTAL 09.05.07.01.01.....				568,80
09.05.07.01.02 PERFILADOS Y REFINOS				
09.05.07.01.02.m2	REFINO, NIVELACIÓN Y APISONADO EXPLANACIÓN	240,000	0,76	182,40
TOTAL 09.05.07.01.02.....				182,40
TOTAL 09.05.07.01.....				751,20
09.05.07.02 SANEAMIENTO				
09.05.07.02.01 ud	ARQUETA PREFABRICADA PP 58x58x60 cm.	1,000	283,14	283,14
09.05.07.02.02 ud	ARQUETA PREFABRICADA PE 40x40 cm.	2,000	152,72	305,44
09.05.07.02.03 ud	ARQUETA PREFABRICADA PE 55x55 cm.	1,000	364,99	364,99
09.05.07.02.04 m	TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 125mm	10,000	20,88	208,80
09.05.07.02.05 m	TUBO PVC COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 COLOR TEJA 160mm	5,000	31,20	156,00
09.05.07.02.06 ud	SUMIDERO SIFÓNICO FUNDICIÓN C/REJILLA FUNDICIÓN 200x200 mm 40mm	5,000	38,93	194,65
09.05.07.02.07 m	TUBERÍA PVC DRENAJE D=110 mm	60,000	5,06	303,60
09.05.07.02.08 m	TUBO PVC COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 COLOR TEJA 200mm	1,000	41,47	41,47
09.05.07.02.09 ud	SUMIDERO SIFÓNICO ALUMINIO C/REJILLA ALUMINIO 200x200 mm SALIDA	2,000	24,88	49,76
TOTAL 09.05.07.02.....				1.907,85
09.05.07.03 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA				
09.05.07.03.01 m3	HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/20/XC2 o XC3 VERTIDO MANUAL	12,900	203,12	2.620,25
09.05.07.03.02 ud	PLACA ANCLAJE S275 30x30x2cm	4,000	51,31	205,24
09.05.07.03.03 m	CHAPA DINTEL HUECO 250x4 GALVANIZADA	20,600	37,34	769,20
09.05.07.03.04 kg	ACERO S275 DINTEL PERFIL LAMINADO	432,540	3,42	1.479,29
09.05.07.03.05 m	ANGULAR DE 60 mm. REMATE	62,000	33,80	2.095,60
09.05.07.03.06 ud	TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PLACA	1,000	223,70	223,70
TOTAL 09.05.07.03.....				7.393,28

PRESUPUESTO

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09.05.07.04	CERRAMIENTOS Y PARTICIONES			
09.05.07.04.01	m2 MURO DE CARGA DE FÁBRICA DE BLOQUE CERÁMICO ALIGERADO 24cm	112,000	39,70	4.446,40
09.05.07.04.02	m2 FÁBRICA LADRILLO 1/2 PIE HUECO DOBLE 7 cm MORTERO M-5	1,000	33,11	33,11
09.05.07.04.03	m2 TABICÓN LADRILLO HUECO DOBLE 24x11,5x7 cm MORTERO M-5	91,040	23,07	2.100,29
09.05.07.04.04	m2 TRASDOSADO AUTOPORTANTE PYL PLACA ESTÁNDAR 15A+48 c/400 mm	55,190	40,27	2.222,50
09.05.07.04.05	m2 TRASDOSADO AUTOPORTANTE PYL PLACA HIDRÓFUGA 15H1+48 c/400 mm	50,870	41,27	2.099,40
TOTAL 09.05.07.04.....				10.901,70
09.05.07.05	REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS			
09.05.07.05.01	m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO	236,800	12,92	3.059,46
09.05.07.05.02	m GUARDAVIVOS DE PVC	62,400	4,84	302,02
09.05.07.05.03	m2 MALLA FIBRA VIDRIO 4x4 mm ANTIÁLCALIS	16,400	10,30	168,92
09.05.07.05.04	m2 ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO CEMENTO BLANCO CSIV-W1 VERTICAL	112,000	17,91	2.005,92
09.05.07.05.05	m2 MALLA FIBRA DE VIDRIO PARA ARMADO DE MORTERO 10x10 mm 90 g/m2	236,800	3,95	935,36
09.05.07.05.06	m2 FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA ESTÁNDAR 13 mm	1,000	44,29	44,29
09.05.07.05.07	m2 FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA HIDRÓFUGA 13 mm	1,000	45,37	45,37
TOTAL 09.05.07.05.....				6.561,34
09.05.07.06	CUBIERTA			
09.05.07.06.01	m2 PANEL 5 GRECAS e=50 mm EI30 LANA DE ROCA	240,000	44,62	10.708,80
09.05.07.06.02	m REMATE CHAPA GALVANIZADA 0,6 mm D=500 mm	92,000	20,54	1.889,68
09.05.07.06.03	m BABERO ZINC D=400 mm	24,000	23,95	574,80
09.05.07.06.04	m CANALÓN PRELACADO CIRCULAR DESARROLLO 333 mm	24,000	36,16	867,84
09.05.07.06.05	m BAJANTE ALUMINIO LACADO D100 mm.	8,000	40,88	327,04
TOTAL 09.05.07.06.....				14.368,16

PRESUPUESTO

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09.05.07.07 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES				
09.05.07.07.01	m2 AISLAMIENTO TÉRMICO MW 45 mm	112,000	7,44	833,28
TOTAL 09.05.07.07.....				833,28
09.05.07.08 PAVIMENTOS				
09.05.07.08.01	m RODAPIÉ SLURRY NEGRO 7-10cm.	83,060	4,53	376,26
09.05.07.08.02	m2 SOLERA HA-25, 15cm. ARMADO#15x15x6	210,000	22,21	4.664,10
09.05.07.08.03	m2 PAVIMENTO CONTINUO PINTURA EPOXI	210,000	15,69	3.294,90
09.05.07.08.04	m JUNTA DILATACIÓN SELLADA	30,000	12,65	379,50
TOTAL 09.05.07.08.....				8.714,76
09.05.07.09 CARPINTERIA INTERIOR				
09.05.07.09.01	ud PRECERCO PINO 70x30 mm. PUERTA DE 1 HOJA	12,000	19,98	239,76
09.05.07.09.02	ud PUERTA PASO ROBLE LISA 825 mm HERRAJES LATÓN	3,000	434,26	1.302,78
09.05.07.09.03	ud P. CHAPA DOBLE LISA 2 H. 160x200	2,000	265,47	530,94
09.05.07.09.04	ud PUERTA CHAPA GALVANIZADA 80x200 cm C/REJILLA	8,000	152,74	1.221,92
TOTAL 09.05.07.09.....				3.295,40
09.05.07.10 CARPINTERIA EXTERIOR				
09.05.07.10.01	m2 VENTANA ALUMINIO LACADO COLOR OSCIOBATIENTE RPT >1 m2<3 m2 U=1,	14,760	341,71	5.043,64
09.05.07.10.02	m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO 6/16/4 BAJA EMISIVIDAD	14,760	97,77	1.443,09
09.05.07.10.03	m2 REJA TUBO ACERO 20x20x1,5 mm. DIBUJO SENCILLO	14,760	111,13	1.640,28
09.05.07.10.04	ud COLOCACIÓN REJA<1,50 m. CERRAJERO	14,760	19,10	281,92
TOTAL 09.05.07.10.....				8.408,93
09.05.07.11 ACABADOS				
09.05.07.11.01	m2 PINTURA A LA CAL	224,000	3,28	734,72
09.05.07.11.02	m2 PINTURA PLÁSTICA COLOR ANTIMOHO EXTERIOR-INTERIOR	406,080	9,90	4.020,19
09.05.07.11.03	m2 IMPRIMACIÓN METAL	9,600	6,25	60,00
09.05.07.11.04	m2 IMPRIMACIÓN EPÓXICA METALES	9,600	5,81	55,78
09.05.07.11.05	m2 CHAPADO GRANITO NACIONAL 2cm.	35,860	137,66	4.936,49
TOTAL 09.05.07.11.....				9.807,18

PRESUPUESTO

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09.05.07.12	INSTALACION DE FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS			
09.05.07.12.01	ud CONJUNTO SPLIT 1x1 PARED BOMBA CALOR-INVERTER 2,5 / 3 kW	1,000	1.554,50	1.554,50
09.05.07.12.02	ml COND. CHAPA GALVANIZADA D-160	7,000	42,59	298,13
09.05.07.12.03	u INSTALACIÓN INTERIOR VESTUARIO 1	1,000	807,43	807,43
09.05.07.12.04	u INSTALACIÓN INTERIOR VESTUARIO 2	1,000	779,87	779,87
09.05.07.12.05	ml REDES GENERALES - AFCH PP-R 50x4,6	10,000	25,08	250,80
09.05.07.12.06	ml REDES GENERALES - AFCH PP-R 40x3,7	4,000	15,96	63,84
09.05.07.12.07	Ud.TOMA RÁPIDA 1/2"	3,000	45,35	136,05
09.05.07.12.08	ud INODORO TANQUE BAJO SERIE BÁSICA BLANCO	2,000	320,64	641,28
09.05.07.12.09	ud LAVABO GAMA BÁSICA BLANCO 56x47 cm SEMIEMPOTRADO	2,000	166,50	333,00
09.05.07.12.10	ud PLATO DUCHA PORCELANA 80x80 cm BLANCO GRIFERÍA MONOMANDO	4,000	311,55	1.246,20
09.05.07.12.11	ud CALENTADOR INSTANTÁNEO ELÉCTRICO 6 kW 3,4 l/min MONOFÁSICO	1,000	510,78	510,78
	TOTAL 09.05.07.12.....			6.621,88
09.05.07.13	INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD Y CLIMA			
09.05.07.13.01	INSTALACIÓN ELÉCTRICA.			
09.05.07.13.01.ud	CUADRO GENERAL DISTRIB. VIVIENDA ELECTR. BÁSICA 5 CIRCUITOS	1,000	450,51	450,51
09.05.07.13.01.ud	PUNTO LUZ SENCILLO	8,000	21,99	175,92
09.05.07.13.01.ud	PUNTO LUZ CONMUTADO	8,000	41,90	335,20
09.05.07.13.01.ud	TRAMITACIÓN Y CONTROL ADMINISTRATIVO DE INSTALACIÓN BAJA TENSIÓN	1,000	107,25	107,25
09.05.07.13.01.ud	Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu	1,000	13,18	13,18
09.05.07.13.01.ud	BASE SUP. IP447 16 A. 2P+T.T. ACCESIBLE	4,000	11,66	46,64
09.05.07.13.01.ud	BASE SUP. IP447 25 A. 2P+T.T. ACCESIBLE	4,000	14,48	57,92
09.05.07.13.01.ud	SUBCUADROS	1,000	179,53	179,53
09.05.07.13.01.m.	CIRCUITO MONOFÁSICO 3x2,5 mm2 (AS)	30,000	10,81	324,30
09.05.07.13.01.m.	CIRCUITO MONOFÁSICO 3x1,5 mm2 (AS)	30,000	8,79	263,70
09.05.07.13.01.m.	CIRCUITO MONOFÁSICO 3x6 mm2 (AS)	15,000	16,29	244,35
09.05.07.13.01.m.	LÍN.ENLACE 3(1x6)Cu.C/E	15,000	21,42	321,30
	TOTAL 09.05.07.13.01.....			2.519,80

PRESUPUESTO

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09.05.07.13.02 ILUMINACIÓN				
09.05.07.13.02.ud	LUMINARIA EMPOTRABLE PANEL LED 600x600 LED 28 W	8,000	138,65	1.109,20
09.05.07.13.02.ud	BLQ.AUTO.EMERGENCIA 60 lm.	1,000	67,01	67,01
09.05.07.13.02.ud	APLIQUE LINESTRA 30 W.	8,000	82,84	662,72
TOTAL 09.05.07.13.02.....				1.838,93
TOTAL 09.05.07.13.....				4.358,73
09.05.07.14 VARIOS				
09.05.07.14.01 u	Acometida saneamiento	1,000	1.146,20	1.146,20
09.05.07.14.02 u	Acometida agua potable	1,000	1.122,90	1.122,90
09.05.07.14.03 ud	Acometida a red	1,000	378,12	378,12
09.05.07.14.04 ud	Legalización de la instalación eléctrica	1,000	459,00	459,00
TOTAL 09.05.07.14.....				3.106,22
TOTAL 09.05.07.....				87.029,91
09.05.08 BIODIVERSIDAD				
09.05.08.01 ud	Hotel de insectos	2,000	490,23	980,46
TOTAL 09.05.08.....				980,46
TOTAL 09.05.....				723.714,29
09.06 PARQUE URBANO CENTRAL (R01)				
09.06.01 MODELADO DEL TERRENO				
09.06.01.01 m3	Desmonte tierras explan.y transp.<3km	4.643,800	4,69	21.779,42
09.06.01.02 m3	Terraplén coron.ensanche c/prod.excav.	4.463,800	2,54	11.338,05
09.06.01.03 m3	Rellen.mec.tierra préstamos	1.513,700	5,67	8.582,68
TOTAL 09.06.01.....				41.700,15
09.06.02 PAVIMENTACIONES				
09.06.02.01 DELIMITADORES Y BORDES				
09.06.02.01.01 m	Bord.acero inoxidable h=17,5cm e=4mm	353,600	18,16	6.421,38
09.06.02.01.02 m	Bord.H.bica.rec.9-10x20cm,gris	4,000	14,38	57,52
09.06.02.01.03 m	BORDILLO RECTO DE HORMIGON DE DOBLE CAPA DE 20x22 CM	809,700	14,34	11.611,10
09.06.02.01.04 m	Bord.rigola H.monocapa, 30x16cm	1.893,100	15,51	29.361,98
TOTAL 09.06.02.01.....				47.451,98

PRESUPUESTO

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09.06.02.02	CAMINOS Y ZONAS DE ESTANCIA			
09.06.02.02.01	m3 Zahorra machaqueo en base granular ZA20	1.412,640	23,37	33.013,40
09.06.02.02.02	m2 Sellado y estabilización de pavimento terrizo peatonal	3.762,400	13,52	50.867,65
09.06.02.02.03	m2 Pavimento adoquín multiformato, drenante	342,200	36,86	12.613,49
09.06.02.02.04	m2 Pavimento losa 60x40 cm, drenante	5.313,000	39,40	209.332,20
	TOTAL 09.06.02.02.....			305.826,74
09.06.02.03	PAVIMENTACION ZONA INFANTIL			
09.06.02.03.01	m2 Base hormigón HM-12,5 e=8 cm	1.399,000	8,55	11.961,45
09.06.02.03.02	m2 Pav.seg.caucho SBR 3cm + EPDM 1cm	1.243,000	67,41	83.790,63
09.06.02.03.03	m2 Pav.seg.caucho SBR 5cm + EPDM 1cm	78,000	74,06	5.776,68
09.06.02.03.04	m2 Pav.seg.caucho SBR 9cm + EPDM 1cm	63,000	86,82	5.469,66
09.06.02.03.05	m2 Pav.seg.caucho SBR 13cm + EPDM 1cm	15,000	109,80	1.647,00
09.06.02.03.06	m2 Base arena tamizada, caída<2 m	603,000	9,30	5.607,90
	TOTAL 09.06.02.03.....			114.253,32
09.06.02.04	PAVIMENTACION ZONAS DEPORTIVAS			
09.06.02.04.01	m2 Pav.H bruñ.cuar.nat.e=15cm	2.168,300	19,97	43.300,95
09.06.02.04.02	m2 Revest.Paintmix azul s/horm.	875,700	10,14	8.879,60
	TOTAL 09.06.02.04.....			52.180,55
09.06.02.05	PAVIMENTACION ZONA JUEGOS POPULARES			
09.06.02.05.01	m Borde 2 traviesas en tierra	10,000	30,69	306,90
09.06.02.05.02	m Borde 1 traviesa en tierra	89,000	16,18	1.440,02
09.06.02.05.03	m2 Pav.terr.mig/río man.c/geot.e=10cm	185,000	6,19	1.145,15
	TOTAL 09.06.02.05.....			2.892,07
09.06.02.06	ESCALERAS			
09.06.02.06.01	m2 Base hormigón HM-12,5 e=8 cm	73,100	8,55	625,01
09.06.02.06.02	m Peldaño piedra artificial	121,000	54,12	6.548,52
09.06.02.06.03	m2 Bald.podotáctil 30x30x4 4 tiras negro	42,400	32,16	1.363,58
	TOTAL 09.06.02.06.....			8.537,11

PRESUPUESTO

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09.06.02.07	GRADAS			
09.06.02.07.01	m2 Grada hormigón armado	252,900	74,20	18.765,18
	TOTAL 09.06.02.07.....			18.765,18
	TOTAL 09.06.02.....			549.906,95
09.06.03	DRENAJE Y SANEAMIENTO			
09.06.03.01	RED DE GESTIÓN DE PLUVIALES			
09.06.03.01.01	m Canaleta hormigón polímero con reja fundición a=12.5cm	292,500	102,40	29.952,00
09.06.03.01.02	m3 EXCAVACION EN ZANJA	594,860	2,12	1.261,10
09.06.03.01.03	m Tuber.saneam.PVC corr.dbl.par.D=200mm	770,900	18,72	14.431,25
09.06.03.01.04	m Tuber.saneam.PVC corr.dbl.par.D=315mm	411,600	31,93	13.142,39
09.06.03.01.05	m Tuber.saneam.PVC corr.dbl.par.D=400mm	83,500	54,25	4.529,88
09.06.03.01.06	m3 RELLENO DE ZANJAS CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACION	594,860	3,81	2.266,42
09.06.03.01.07	u Arqueta regist.obra 60x60x60cm	62,000	96,62	5.990,44
09.06.03.01.08	u Arqueta regist.obra 80x80x80cm	10,000	129,99	1.299,90
09.06.03.01.09	u Pozo registro D=110cm h=3,5m	2,000	633,77	1.267,54
09.06.03.01.10	u Pozo registro D=110cm h=2,0m	16,000	458,34	7.333,44
09.06.03.01.11	u Acometida a tanques SUDS	4,000	128,47	513,88
	TOTAL 09.06.03.01.....			81.988,24
09.06.03.02	RED DE SANEAMIENTO			
09.06.03.02.01	m3 EXCAVACION EN ZANJA	202,240	2,12	428,75
09.06.03.02.02	m Tuber.saneam.PVC corr.dbl.par.D=315mm	367,700	31,93	11.740,66
09.06.03.02.03	m3 RELLENO DE ZANJAS CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACION	202,240	3,81	770,53
09.06.03.02.04	u Pozo registro D=110cm h=2,0m	6,000	458,34	2.750,04
09.06.03.02.05	u Acometida a pozo	2,000	128,47	256,94
	TOTAL 09.06.03.02.....			15.946,92
	TOTAL 09.06.03.....			97.935,16

PRESUPUESTO

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09.06.04	CONTENCIONES			
09.06.04.01	MUROS DE GAVIÓN			
09.06.04.01.01	m3 EXCAVACION EN ZANJA	189,900	2,12	402,59
09.06.04.01.02	m2 Refino manual zanja/pozo/batache	537,000	0,80	429,60
09.06.04.01.03	m2 Compact.med.mec.s/aporte	537,000	1,82	977,34
09.06.04.01.04	m2 Sum./coloc.horm.limpieza e=5cm	537,000	6,47	3.474,39
09.06.04.01.05	m3 Sum/coloc.HA-25 zapat.ver.dir.	158,250	106,46	16.847,30
09.06.04.01.06	m3 Gavión malla electrosoldada 2x1x1 m	1.008,000	114,46	115.375,68
09.06.04.01.07	m3 Transp.tierra dumper en obra <0,5 km	189,900	0,46	87,35
	TOTAL 09.06.04.01			137.594,25
09.06.04.02	MUROS DE FÁBRICA			
09.06.04.02.01	m3 Sum/coloc.HM-25 ver.dir.	9,200	93,49	860,11
09.06.04.02.02	kg Sum/coloc.acero corrug.preform. B-500S	414,000	1,44	596,16
09.06.04.02.03	m3 Fábr.ladr.perf.ord.reves.24x12x7	31,680	115,24	3.650,80
09.06.04.02.04	m2 Enfosc.fratas.cem.gris param.vert.	105,600	10,20	1.077,12
09.06.04.02.05	m2 Revest.pint.esmalte sint.par.ver.	105,600	7,55	797,28
09.06.04.02.06	m Albardilla piedr.artif.25x3cm	92,000	20,27	1.864,84
	TOTAL 09.06.04.02			8.846,31
09.06.04.03	JARDINERAS CON ASIENTO HORMIGÓN			
09.06.04.03.01	m Muro-banco modular H.A. color 50x60 contorno curvo	137,500	110,34	15.171,75
	TOTAL 09.06.04.03			15.171,75
	TOTAL 09.06.04			161.612,31
09.06.05	LAGO Y CASCADA			
09.06.05.01	m3 Excavación en caja de ensanche h<0,5m	418,000	2,25	940,50
09.06.05.02	m2 Rasant/refino coronación caja ensanche	418,000	0,27	112,86
09.06.05.03	m2 Impermeabilización lago	418,000	14,52	6.069,36
09.06.05.04	m2 Solera hormigón armada e=15 cm	418,000	19,42	8.117,56
09.06.05.05	u Anemómetro c/mód. control	1,000	563,51	563,51
09.06.05.06	u Sonda de nivel	1,000	462,81	462,81
09.06.05.07	u Corona led 9x3W blanco	1,000	369,04	369,04

PRESUPUESTO

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09.06.05.08	u Toma de fondo 3"	1,000	376,53	376,53
09.06.05.09	u Instalación eléctrica e hidráulica lago fuente ornamental	1,000	29.560,00	29.560,00
09.06.05.10	t Piedra musgo decorativa gr.dimens.	65,000	203,31	13.215,15
09.06.05.11	t Bolo már.decorativo gr.dimens.	8,000	238,59	1.908,72
09.06.05.12	m2 Estruct.ligera tridim. varill. diam. 10mm, malla galv. 04	35,000	192,20	6.727,00
09.06.05.13	m2 Placa nervometal c. comp.4cm<4m	35,000	120,40	4.214,00
09.06.05.14	m2 Revestimiento mortero TXT160 proyectado en 3 capas	35,000	160,95	5.633,25
09.06.05.15	m2 Tintado veladura y acabado superficial sellado poliuretano	35,000	28,90	1.011,50
TOTAL 09.06.05.....				79.281,79
09.06.06	INSTALACIÓN ELÉCTRICA			
09.06.06.01	ALUMBRADO PÚBLICO			
09.06.06.01.01	u Cuadro mando alumbrado 2circ.	1,000	3.475,89	3.475,89
09.06.06.01.02	m Línea sub.tierra 4(1x10)+T.16 110mm	373,200	25,79	9.624,83
09.06.06.01.03	m Línea sub.tierra 4(1x6)+T.16 110mm	1.392,100	18,95	26.380,30
09.06.06.01.04	u Columna 4m c/tap.acera	82,000	469,14	38.469,48
09.06.06.01.05	u Arquet.H.pas/deriv.50x50x50 c/tap.fund.	2,000	141,89	283,78
09.06.06.01.06	u Luminaria vial leds Clase I 350	82,000	480,81	39.426,42
09.06.06.01.07	u COLUMNA MET.DE 10 m. CON CRUCETA 3 PROY. LED DE 375 W.	6,000	3.299,39	19.796,34
09.06.06.01.08	u COLUMNA MET.DE 10 m. CON CRUCETA 4 PROY. LED DE 375 W.	1,000	4.213,37	4.213,37
09.06.06.01.09	u COLUMNA MET.DE 9 m. CON CRUCETA 2 PROY. LED DE 190 W.	3,000	1.754,70	5.264,10
TOTAL 09.06.06.01.....				146.934,51
09.06.06.02	CIRCUITOS FUERZA			
09.06.06.02.01	m Armario CPM3-D4	1,000	542,80	542,80
09.06.06.02.02	ud Acometida a red	1,000	378,12	378,12
09.06.06.02.03	ud Legalización de la instalación eléctrica	1,000	459,00	459,00
09.06.06.02.04	m Línea subterránea tierra BT 3x240+1x150 Al	8,000	60,79	486,32
09.06.06.02.05	m Línea sub.tierra 4(1x35)+T.16 110mm	49,000	49,02	2.401,98
09.06.06.02.06	m Línea sub.tierra 4(1x16)+T.16 110mm	38,000	43,17	1.640,46
09.06.06.02.07	m Línea sub.tierra 4(1x10)+T.16 110mm	103,000	25,79	2.656,37

PRESUPUESTO

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09.06.06.02.08 u	Arquet.H.pas/deriv.50x50x50 c/tap.fund.	5,000	141,89	709,45
TOTAL 09.06.06.02.....				9.274,50
TOTAL 09.06.06.....				156.209,01
09.06.07	AGUA POTABLE Y FUENTES			
09.06.07.01 m3	EXCAVACION EN ZANJA	86,400	2,12	183,17
09.06.07.02 m	Tub.PE-80 PN 6 D=50 mm 20% ac.	242,000	5,91	1.430,22
09.06.07.03 m	Tub.PE-80 PN 6 D=32 mm 20% ac.	118,000	4,04	476,72
09.06.07.04 m3	RELLENO DE ZANJAS CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACION	86,400	3,81	329,18
09.06.07.05 u	Acometida en tubo PEAD 32mm red	1,000	1.275,65	1.275,65
09.06.07.06 u	Fuente adaptada doble pileta	4,000	1.297,28	5.189,12
09.06.07.07 u	Fuente canina	2,000	1.544,63	3.089,26
09.06.07.08 u	Arqueta regis.h.pref.40x40x40cm	12,000	55,52	666,24
09.06.07.09 ud	Válv.esfera latón D=1"	11,000	14,52	159,72
09.06.07.10 u	Válv.esfera latón D=2"	1,000	32,45	32,45
TOTAL 09.06.07.....				12.831,73
09.06.08	RED DE RIEGO			
09.06.08.01	CONDUCCIONES			
09.06.08.01.01 m	TUBERÍA POLIETILENO ALTA DENSIDAD Ø25mm 6atm	1.057,300	2,52	2.664,40
09.06.08.01.02 m	TUBERÍA POLIETILENO ALTA DENSIDAD Ø32mm 6atm	348,300	3,18	1.107,59
09.06.08.01.03 m	TUBERÍA POLIETILENO ALTA DENSIDAD Ø40mm 6atm	2.961,000	4,36	12.909,96
09.06.08.01.04 m	TUBERÍA POLIETILENO ALTA DENSIDAD Ø50mm 6atm	360,600	5,60	2.019,36
09.06.08.01.05 m	CONDUCTO POLIETILENO PE100 PN16 DN=63 mm	271,800	8,11	2.204,30
09.06.08.01.06 m	CONDUCTO POLIETILENO PE100 PN16 DN=75 mm	478,500	9,61	4.598,39
09.06.08.01.07 m	Excav.zanja riego c/zanjad.i/tapad	5.476,900	2,88	15.773,47
09.06.08.01.08 m	Pasatubos 110 mm	250,000	4,02	1.005,00
09.06.08.01.09 u	CARTEL AGUA REGENERADA TIPO CYII	4,000	322,27	1.289,08
TOTAL 09.06.08.01.....				43.571,55

PRESUPUESTO

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09.06.08.02	AUTOMATISMO			
09.06.08.02.01	m ³ Colocac.árido rodado en dren	2,280	31,05	70,79
09.06.08.02.02	u Arqueta PEAD rect.70x53x31cm, tapa violeta	31,000	62,96	1.951,76
09.06.08.02.03	u Arqueta PEAD rect.59x49x31cm, tapa violeta	2,000	44,47	88,94
09.06.08.02.04	u Electroválvula 1" sin regulador de presión agua no potab.	7,000	108,17	757,19
09.06.08.02.05	u Electroválvula 1,5" sin regulador de presión agua no potab.	44,000	146,90	6.463,60
09.06.08.02.06	u Válv.reg.pres.metal direc.D=1"	7,000	54,42	380,94
09.06.08.02.07	u Válv.reg.pres.metal direc.D=1 1/2"	44,000	97,65	4.296,60
09.06.08.02.08	ud Filtro anillas metal 1" sin limp	7,000	42,54	297,78
09.06.08.02.09	u Filtro anillas metal.1 1/2" sin limp.	44,000	98,75	4.345,00
09.06.08.02.10	ud Válv.esfera latón D=1"	7,000	14,52	101,64
09.06.08.02.11	u Válv.esfera latón D=1 1/2"	46,000	24,87	1.144,02
09.06.08.02.12	u Válvula maestra 4"	1,000	380,00	380,00
09.06.08.02.13	u Caudalímetro	1,000	589,00	589,00
	TOTAL 09.06.08.02.....			20.867,26
09.06.08.03	EMISORES			
09.06.08.03.01	u Aspers.emerg.turb.1/2" 3504 PCSAM c/antidrenaje, agua no potable	228,000	37,64	8.581,92
09.06.08.03.02	u Difus.1800 regul.10cm c/antidr.	133,000	16,59	2.206,47
09.06.08.03.03	m Tubería negra lisa flexible SP100	541,500	1,19	644,39
09.06.08.03.04	u Arqueta plást.circular d=18cm PEHD, tapa violeta	19,000	21,65	411,35
09.06.08.03.05	u Boca riego bronce 33D 1" no potable	19,000	85,63	1.626,97
09.06.08.03.06	m Excav.zanja riego c/zanjad.i/tapad	993,500	2,88	2.861,28
09.06.08.03.07	m TUBERÍA PEBD ENTERRADA PE40 PN4 D=16 mm	452,000	1,70	768,40
09.06.08.03.08	m TUBERÍA PEBD SUPERFICIAL C/GOTERO INTEGRADO c/30 cm D=16 mm	5.868,000	1,30	7.628,40
09.06.08.03.09	ud COLLARINES DE ACOPLE RÁPIDO ROSCA AUTOESTANCA PP 25mm	109,000	1,39	151,51
09.06.08.03.10	ud COLLARINES DE ACOPLE RÁPIDO ROSCA AUTOESTANCA PP 32mm	113,000	1,52	171,76
	TOTAL 09.06.08.03.....			25.052,45

PRESUPUESTO

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09.06.08.04	CONTROL CENTRALIZADO			
09.06.08.04.02	ud Program.central TDC 100est.	1,000	4.036,89	4.036,89
09.06.08.04.04	ud Modem WIFI y ETHERNET sistema gestión TRICOMM	1,000	2.794,41	2.794,41
09.06.08.04.05	u Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu	1,000	143,94	143,94
09.06.08.04.06	u Estación meteorológica para TRICOMM	1,000	2.585,50	2.585,50
09.06.08.04.07	u Kit conex.y alta est.meteor.para TRICOMM	1,000	2.381,50	2.381,50
09.06.08.04.08	u Puesta en marcha proy. TRICOMM	1,000	3.165,11	3.165,11
09.06.08.04.09	ud Sensor lluvia/helada sin cable	1,000	170,75	170,75
09.06.08.04.10	ud Transmisor IRRIDEA	1,000	5.310,51	5.310,51
09.06.08.04.11	u Decodificador de 1 estación	8,000	150,96	1.207,68
09.06.08.04.12	u Decodificador de 2 estaciones	22,000	229,09	5.039,98
09.06.08.04.13	u Dispositivo contra sobrecargas	7,000	103,84	726,88
09.06.08.04.17	m Línea cable decodif.2x2,5mm2 D.ext=11mm D=50mm	1.122,300	6,71	7.530,63
	TOTAL 09.06.08.04.....			35.093,78
	TOTAL 09.06.08.....			124.585,04
09.06.09	JARDINERIA			
09.06.09.01	ARBOLADO			
09.06.09.01.01	m3 Pozo compac.man<1,0m sin carg.ni tran	234,000	9,49	2.220,66
09.06.09.01.02	m3 Exten.perfilado mini-pala refino man.	234,000	2,53	592,02
09.06.09.01.03	m3 S/ext.tierra veg.fert.B-b,<100,e10-20	234,000	26,43	6.184,62
09.06.09.01.04	m2 Enmienda orgánica mec. 0,003 m3/m2	234,000	1,46	341,64
09.06.09.01.05	u Tilia platyphyllos 20-25 ct	22,000	179,90	3.957,80
09.06.09.01.06	u Magnolia grand. "Gallisson." 20-25,ct copa	8,000	448,75	3.590,00
09.06.09.01.07	u Liquidambar styraciflua 20-25 ct	9,000	207,21	1.864,89
09.06.09.01.08	u Cedrus deod."Pendula" 350/400 ct	3,000	399,00	1.197,00
09.06.09.01.09	u Acer platanoides "Crimson King" 20-25 ct	3,000	256,22	768,66
09.06.09.01.10	u Morus alba "Fruitless" 20-25 ct	25,000	107,40	2.685,00
09.06.09.01.11	u Acer saccharinum "Asplenifolium" 20-25 ct	39,000	162,38	6.332,82
09.06.09.01.12	u Melia azedarach 20-25 ct	15,000	100,20	1.503,00

PRESUPUESTO

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09.06.09.01.13 u	Zelkova carpinifolia 20-25 ct	12,000	165,35	1.984,20
09.06.09.01.14 u	Abies nordmanniana 400/450 ct	3,000	345,20	1.035,60
09.06.09.01.15 u	Picea pungens "Glauca Globosa" 125/150 ct	5,000	167,45	837,25
09.06.09.01.16 u	Arbutus unedo 18-20 ct	3,000	351,75	1.055,25
09.06.09.01.17 u	Quercus rubra 20-25 ct	5,000	234,25	1.171,25
09.06.09.01.18 u	Celtis australis 20-25 ct	14,000	148,39	2.077,46
09.06.09.01.19 u	Fraxinus angust."Raywood" 20-25 ct	29,000	177,00	5.133,00
09.06.09.01.20 u	Gleditsia triac."Inermis" 20-25 ct	12,000	148,61	1.783,32
09.06.09.01.21 u	Cupressus semperv."Stricta" 400/450 ct aisl.	5,000	202,50	1.012,50
09.06.09.01.22 u	Salix matsudana "Tortuosa" 20-25 ct	3,000	124,41	373,23
09.06.09.01.23 u	Betula pend."Youngii" 20-25 ct	1,000	185,80	185,80
09.06.09.01.24 u	Laburnum anagyroides 12-14 ct	1,000	143,10	143,10
09.06.09.01.25 u	Ginkgo biloba 20-25 ct	2,000	221,90	443,80
09.06.09.01.26 u	Acer rubrum 20-25 ct	2,000	274,90	549,80
09.06.09.01.27 u	Prunus serrulata"Kanzan" 20-25 ct	12,000	206,30	2.475,60
09.06.09.01.28 u	Cedrus libani 400/450 ct	1,000	293,00	293,00
09.06.09.01.29 u	Plant.mec.árb.cad.c/c12-16,f-a.0%	1,000	9,68	9,68
09.06.09.01.30 u	Plant.mec.árb.cad.c/c16-20,f-a.0%	3,000	14,37	43,11
09.06.09.01.31 u	Plant.mec.árb.cad.c/c20-30,f-a.0%	205,000	17,27	3.540,35
09.06.09.01.32 u	Plant.mec.árb.per.c/c20-30,f-a.0%	8,000	18,85	150,80
09.06.09.01.33 u	Plant.mec.conif.100/200s/f-a.tv0%	5,000	6,57	32,85
09.06.09.01.34 u	Plant.mec.conif.300/400s/f-a.tv0%	3,000	16,07	48,21
09.06.09.01.35 u	Plant.mec.conif.400/600s/f-a.tv0%	9,000	54,02	486,18
09.06.09.01.36 u	Entutorado árbol 3 postes D=8cm	234,000	36,16	8.461,44
09.06.09.01.37 ud	Aireador de hoyo de plantación	234,000	8,15	1.907,10
TOTAL 09.06.09.01.....				66.471,99

PRESUPUESTO

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09.06.09.02	PRADERAS			
09.06.09.02.01	m3 S/ext.tierra veg.fert.B-b,<100,e10-20	551,000	26,43	14.562,93
09.06.09.02.02	m2 Enmienda orgánica mec. 0,003 m3/m2	5.510,000	1,46	8.044,60
09.06.09.02.03	m2 Césped ornam-rústico <1.000m2	5.510,000	3,96	21.819,60
TOTAL 09.06.09.02.....				44.427,13
09.06.09.03	ARBUSTIVAS			
09.06.09.03.01	m3 S/ext.tierra veg.fert.B-b,<100,e10-20	227,460	26,43	6.011,77
09.06.09.03.02	u Rosal rugosa 20/30 ct cat.1ª	410,000	6,80	2.788,00
09.06.09.03.03	u Rosal floribunda 20/30 ct cat.1ª	511,000	7,56	3.863,16
09.06.09.03.04	u Elaeagnus (x) ebbin."Limelight" 40/60 ct	788,000	7,06	5.563,28
09.06.09.03.05	u Photinia (x) fraseri "Red Robin" 40/60 ct	930,000	6,30	5.859,00
09.06.09.03.06	u Gaura lind."Siskiyou Pink" ct-3L	250,000	4,90	1.225,00
09.06.09.03.07	u Forsythia (x) intermedia (var) 40/60 ct	160,000	5,25	840,00
09.06.09.03.08	u Syringa vulgaris 40/60 ct	306,000	5,45	1.667,70
09.06.09.03.09	u Phillyrea angustifolia 40/60 ct	606,000	5,31	3.217,86
09.06.09.03.10	u Cytisus scoparius (variedades) 40/60 ct	290,000	4,33	1.255,70
09.06.09.03.11	u Lavandula stoechas ct-3L	36,000	2,90	104,40
09.06.09.03.12	u Cistus salviifolius 20/30 ct	80,000	2,95	236,00
09.06.09.03.13	u Agapanthus "Peter pan" ct-1L	40,000	3,45	138,00
09.06.09.03.14	u Agapanthus africanus ct-1L	66,000	2,00	132,00
09.06.09.03.15	u Pieris jap."Mountain Fire" 30/40 ct	121,000	5,65	683,65
09.06.09.03.16	u Spiraea (x) bumalda 30/40ct	356,000	3,95	1.406,20
09.06.09.03.17	u Spiraea (x) vanhouttei 30/40ct	731,000	3,80	2.777,80
09.06.09.03.18	u Abelia (x) grandif."F.Masson" 30/40 ct	371,000	5,50	2.040,50
09.06.09.03.19	u Philadelphus coronarius 40/60 ct	251,000	3,70	928,70
09.06.09.03.20	u Cotoneaster horizontalis "Dart´s Splendid" 30/40 ct	246,000	5,20	1.279,20
09.06.09.03.21	u Jun.(x) media "Pfitz.Aurea" 30/40 ct	85,000	4,70	399,50
09.06.09.03.22	u Jun.(x) media "Pfitz.Glauca" 30/40 ct	391,000	4,70	1.837,70
09.06.09.03.23	u Junip.horiz."Prince Wales" 20/30 ct	705,000	4,73	3.334,65

PRESUPUESTO

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09.06.09.03.24 u	Junip.horiz."Blue Carpet" 20/30 ct	545,000	4,73	2.577,85
09.06.09.03.25 u	Rosmarinus officinalis "Prostratus" ct-2L	350,000	2,90	1.015,00
09.06.09.03.26 u	Salvia greggi 20/30 ct	246,000	3,15	774,90
09.06.09.03.27 u	Euonymus japon."Microphyllus aureus" 20/30 ct	791,000	3,40	2.689,40
09.06.09.03.28 u	Muhlenbergia capillaris ct-1L	28,000	2,70	75,60
09.06.09.03.29 u	Carex elata aurea ct-2L	287,000	2,40	688,80
09.06.09.03.30 u	Ophiopogon planiscapus"Nigrescens" ct-1L	91,000	3,50	318,50
09.06.09.03.31 u	Convolvulus cneorum ct-2L	145,000	2,90	420,50
09.06.09.03.32 u	Heuchera sanguinea ct-2L	36,000	2,80	100,80
09.06.09.03.33 u	Hemerocallis var. flor ct-2L	35,000	4,05	141,75
09.06.09.03.34 u	Tulbaghia violacea ct-2L	35,000	3,15	110,25
09.06.09.03.35 u	Nandina domest."Firepower" 30/40 ct	36,000	9,20	331,20
09.06.09.03.36 u	Viburnum davidii 30/40 ct	280,000	4,55	1.274,00
09.06.09.03.38 u	Magnolia stellata "Royal Star" 40/60 ct	4,800	7,00	33,60
09.06.09.03.39 u	Planta para cascada	102,000	3,90	397,80
09.06.09.03.40 m2	Plant.arbusto masa pend.3-7pl/m2	2.274,600	4,69	10.667,87
09.06.09.03.41 m2	Enmienda orgánica mec. 0,003 m3/m2	2.274,600	1,46	3.320,92
09.06.09.03.42 m2	Mulching corteza pino e=8cm	2.274,600	3,21	7.301,47
09.06.09.03.43 u	Viburnum tinus "Eve price" 40/60 ct	21,000	7,10	149,10
09.06.09.03.44 u	Acer palmatum "Atropurpureum" 60/80 ct	6,000	11,67	70,02
09.06.09.03.45 u	Corylus maxima "Purpurea" 60/80 ct	6,000	13,80	82,80
09.06.09.03.46 u	Deutzia gracilis 40/60ct	15,000	3,74	56,10
09.06.09.03.47 u	Laurus nobilis (Laurel) 40/60 ct	6,000	5,26	31,56
09.06.09.03.48 u	Prunus laurocerasus "Etna" 60/80 ct	12,000	13,40	160,80
09.06.09.03.49 u	Plant.mec.arbus.ct f-a,<100tv100	66,000	1,85	122,10
TOTAL 09.06.09.03.....				80.502,46
TOTAL 09.06.09.....				191.401,58

PRESUPUESTO

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09.06.10	CASETA JARDINERIA			
09.06.10.01	ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO			
09.06.10.01.01	EXCAVACIONES			
09.06.10.01.01.m3	EXCAVACION EN ZANJA	33,180	2,12	70,34
09.06.10.01.01.m3	EXCAVACIÓN ARQUETAS SANEAMIENTO TERRENO DURO C/MARTILLO ROMPEDOR	8,500	39,96	339,66
09.06.10.01.01.m3	RELLENO DE ZANJAS CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACION	41,680	3,81	158,80
	TOTAL 09.06.10.01.01.....			568,80
09.06.10.01.02	PERFILADOS Y REFINOS			
09.06.10.01.02.m2	REFINO, NIVELACIÓN Y APISONADO EXPLANACIÓN	240,000	0,76	182,40
	TOTAL 09.06.10.01.02.....			182,40
	TOTAL 09.06.10.01.....			751,20
09.06.10.02	SANEAMIENTO			
09.06.10.02.01 ud	ARQUETA PREFABRICADA PP 58x58x60 cm.	1,000	283,14	283,14
09.06.10.02.02 ud	ARQUETA PREFABRICADA PE 40x40 cm.	2,000	152,72	305,44
09.06.10.02.03 ud	ARQUETA PREFABRICADA PE 55x55 cm.	1,000	364,99	364,99
09.06.10.02.04 m	TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 125mm	10,000	20,88	208,80
09.06.10.02.05 m	TUBO PVC COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 COLOR TEJA 160mm	5,000	31,20	156,00
09.06.10.02.06 ud	SUMIDERO SIFÓNICO FUNDICIÓN C/REJILLA FUNDICIÓN 200x200 mm 40mm	5,000	38,93	194,65
09.06.10.02.07 m	TUBERÍA PVC DRENAJE D=110 mm	60,000	5,06	303,60
09.06.10.02.08 m	TUBO PVC COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 COLOR TEJA 200mm	1,000	41,47	41,47
09.06.10.02.09 ud	SUMIDERO SIFÓNICO ALUMINIO C/REJILLA ALUMINIO 200x200 mm SALIDA	2,000	24,88	49,76
	TOTAL 09.06.10.02.....			1.907,85
09.06.10.03	CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA			
09.06.10.03.01 m3	HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/20/XC2 o XC3 VERTIDO MANUAL	12,900	203,12	2.620,25
09.06.10.03.02 ud	PLACA ANCLAJE S275 30x30x2cm	4,000	51,31	205,24
09.06.10.03.03 m	CHAPA DINTEL HUECO 250x4 GALVANIZADA	20,600	37,34	769,20
09.06.10.03.04 kg	ACERO S275 DINTEL PERFIL LAMINADO	432,540	3,42	1.479,29
09.06.10.03.05 m	ANGULAR DE 60 mm. REMATE	62,000	33,80	2.095,60
09.06.10.03.06 ud	TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PLACA	1,000	223,70	223,70
	TOTAL 09.06.10.03.....			7.393,28

PRESUPUESTO

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09.06.10.04	CERRAMIENTOS Y PARTICIONES			
09.06.10.04.01 m2	MURO DE CARGA DE FÁBRICA DE BLOQUE CERÁMICO ALIGERADO 24cm	112,000	39,70	4.446,40
09.06.10.04.02 m2	FÁBRICA LADRILLO 1/2 PIE HUECO DOBLE 7 cm MORTERO M-5	1,000	33,11	33,11
09.06.10.04.03 m2	TABICÓN LADRILLO HUECO DOBLE 24x11,5x7 cm MORTERO M-5	91,040	23,07	2.100,29
09.06.10.04.04 m2	TRASDOSADO AUTOPORTANTE PYL PLACA ESTÁNDAR 15A+48 c/400 mm	55,190	40,27	2.222,50
09.06.10.04.05 m2	TRASDOSADO AUTOPORTANTE PYL PLACA HIDRÓFUGA 15H1+48 c/400 mm	50,870	41,27	2.099,40
	TOTAL 09.06.10.04.....			10.901,70
09.06.10.05	REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS			
09.06.10.05.01 m2	GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO	236,800	12,92	3.059,46
09.06.10.05.02 m	GUARDAVIVOS DE PVC	62,400	4,84	302,02
09.06.10.05.03 m2	MALLA FIBRA VIDRIO 4x4 mm ANTIÁLCALIS	16,400	10,30	168,92
09.06.10.05.04 m2	ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO CEMENTO BLANCO CSIV-W1 VERTICAL	112,000	17,91	2.005,92
09.06.10.05.05 m2	MALLA FIBRA DE VIDRIO PARA ARMADO DE MORTERO 10x10 mm 90 g/m2	236,800	3,95	935,36
09.06.10.05.06 m2	FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA ESTÁNDAR 13 mm	1,000	44,29	44,29
09.06.10.05.07 m2	FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA HIDRÓFUGA 13 mm	1,000	45,37	45,37
	TOTAL 09.06.10.05.....			6.561,34
09.06.10.06	CUBIERTA			
09.06.10.06.01 m2	PANEL 5 GRECAS e=50 mm EI30 LANA DE ROCA	240,000	44,62	10.708,80
09.06.10.06.02 m	REMATE CHAPA GALVANIZADA 0,6 mm D=500 mm	92,000	20,54	1.889,68
09.06.10.06.03 m	BABERO ZINC D=400 mm	24,000	23,95	574,80
09.06.10.06.04 m	CANALÓN PRELACADO CIRCULAR DESARROLLO 333 mm	24,000	36,16	867,84
09.06.10.06.05 m	BAJANTE ALUMINIO LACADO D100 mm.	8,000	40,88	327,04
	TOTAL 09.06.10.06.....			14.368,16

PRESUPUESTO

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09.06.10.07	AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES			
09.06.10.07.01	m2 AISLAMIENTO TÉRMICO MW 45 mm	112,000	7,44	833,28
	TOTAL 09.06.10.07.....			833,28
09.06.10.08	PAVIMENTOS			
09.06.10.08.01	m RODAPIÉ SLURRY NEGRO 7-10cm.	83,060	4,53	376,26
09.06.10.08.02	m2 SOLERA HA-25, 15cm. ARMADO#15x15x6	210,000	22,21	4.664,10
09.06.10.08.03	m2 PAVIMENTO CONTINUO PINTURA EPOXI	210,000	15,69	3.294,90
09.06.10.08.04	m JUNTA DILATACIÓN SELLADA	30,000	12,65	379,50
	TOTAL 09.06.10.08.....			8.714,76
09.06.10.09	CARPINTERIA INTERIOR			
09.06.10.09.01	ud PRECERCO PINO 70x30 mm. PUERTA DE 1 HOJA	12,000	19,98	239,76
09.06.10.09.02	ud PUERTA PASO ROBLE LISA 825 mm HERRAJES LATÓN	3,000	434,26	1.302,78
09.06.10.09.03	ud P. CHAPA DOBLE LISA 2 H. 160x200	2,000	265,47	530,94
09.06.10.09.04	ud PUERTA CHAPA GALVANIZADA 80x200 cm C/REJILLA	8,000	152,74	1.221,92
	TOTAL 09.06.10.09.....			3.295,40
09.06.10.10	CARPINTERIA EXTERIOR			
09.06.10.10.01	m2 VENTANA ALUMINIO LACADO COLOR OSCIOBATIENTE RPT >1 m2<3 m2 U=1,	14,760	341,71	5.043,64
09.06.10.10.02	m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO 6/16/4 BAJA EMISIVIDAD	14,760	97,77	1.443,09
09.06.10.10.03	m2 REJA TUBO ACERO 20x20x1,5 mm. DIBUJO SENCILLO	14,760	111,13	1.640,28
09.06.10.10.04	ud COLOCACIÓN REJA<1,50 m. CERRAJERO	14,760	19,10	281,92
	TOTAL 09.06.10.10.....			8.408,93
09.06.10.11	ACABADOS			
09.06.10.11.01	m2 PINTURA A LA CAL	224,000	3,28	734,72
09.06.10.11.02	m2 PINTURA PLÁSTICA COLOR ANTIMOHO EXTERIOR-INTERIOR	406,080	9,90	4.020,19
09.06.10.11.03	m2 IMPRIMACIÓN METAL	9,600	6,25	60,00
09.06.10.11.04	m2 IMPRIMACIÓN EPÓXICA METALES	9,600	5,81	55,78
09.06.10.11.06	m2 FACHADA C/GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO 44x44 cm	35,860	75,05	2.691,29
	TOTAL 09.06.10.11.....			7.561,98

PRESUPUESTO

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09.06.10.12	INSTALACION DE FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS			
09.06.10.12.01	ud CONJUNTO SPLIT 1x1 PARED BOMBA CALOR-INVERTER 2,5 / 3 kW	1,000	1.554,50	1.554,50
09.06.10.12.02	ml COND. CHAPA GALVANIZADA D-160	7,000	42,59	298,13
09.06.10.12.03	u INSTALACIÓN INTERIOR VESTUARIO 1	1,000	807,43	807,43
09.06.10.12.04	u INSTALACIÓN INTERIOR VESTUARIO 2	1,000	779,87	779,87
09.06.10.12.05	ml REDES GENERALES - AFCH PP-R 50x4,6	10,000	25,08	250,80
09.06.10.12.06	ml REDES GENERALES - AFCH PP-R 40x3,7	4,000	15,96	63,84
09.06.10.12.07	Ud.TOMA RÁPIDA 1/2"	3,000	45,35	136,05
09.06.10.12.08	ud INODORO TANQUE BAJO SERIE BÁSICA BLANCO	2,000	320,64	641,28
09.06.10.12.09	ud LAVABO GAMA BÁSICA BLANCO 56x47 cm SEMIEMPOTRADO	2,000	166,50	333,00
09.06.10.12.10	ud PLATO DUCHA PORCELANA 80x80 cm BLANCO GRIFERÍA MONOMANDO	4,000	311,55	1.246,20
09.06.10.12.11	ud CALENTADOR INSTANTÁNEO ELÉCTRICO 6 kW 3,4 l/min MONOFÁSICO	1,000	510,78	510,78
	TOTAL 09.06.10.12.....			6.621,88
09.06.10.13	INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD Y CLIMA			
09.06.10.13.01	INSTALACIÓN ELÉCTRICA.			
09.06.10.13.01.ud	CUADRO GENERAL DISTRIB. VIVIENDA ELECTR. BÁSICA 5 CIRCUITOS	1,000	450,51	450,51
09.06.10.13.01.ud	PUNTO LUZ SENCILLO	8,000	21,99	175,92
09.06.10.13.01.ud	PUNTO LUZ CONMUTADO	8,000	41,90	335,20
09.06.10.13.01.ud	TRAMITACIÓN Y CONTROL ADMINISTRATIVO DE INSTALACIÓN BAJA TENSIÓN	1,000	107,25	107,25
09.06.10.13.01.ud	Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu	1,000	13,18	13,18
09.06.10.13.01.ud	BASE SUP. IP447 16 A. 2P+T.T. ACCESIBLE	4,000	11,66	46,64
09.06.10.13.01.ud	BASE SUP. IP447 25 A. 2P+T.T. ACCESIBLE	4,000	14,48	57,92
09.06.10.13.01.ud	SUBCUADROS	1,000	179,53	179,53
09.06.10.13.01.m.	CIRCUITO MONOFÁSICO 3x2,5 mm2 (AS)	30,000	10,81	324,30
09.06.10.13.01.m.	CIRCUITO MONOFÁSICO 3x1,5 mm2 (AS)	30,000	8,79	263,70
09.06.10.13.01.m.	CIRCUITO MONOFÁSICO 3x6 mm2 (AS)	15,000	16,29	244,35
09.06.10.13.01.m.	LÍN.ENLACE 3(1x6)Cu.C/E	15,000	21,42	321,30
	TOTAL 09.06.10.13.01.....			2.519,80

PRESUPUESTO

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09.06.10.13.02 ILUMINACIÓN				
09.06.10.13.02.ud	LUMINARIA EMPOTRABLE PANEL LED 600x600 LED 28 W	8,000	138,65	1.109,20
09.06.10.13.02.ud	BLQ.AUTO.EMERGENCIA 60 lm.	1,000	67,01	67,01
09.06.10.13.02.ud	APLIQUE LINESTRA 30 W.	8,000	82,84	662,72
TOTAL 09.06.10.13.02.....				1.838,93
TOTAL 09.06.10.13.....				4.358,73
TOTAL 09.06.10.....				81.678,49
09.06.11 MOBILIARIO URBANO Y EQUIPAMIENTO				
09.06.11.01 MOBILIARIO URBANO				
09.06.11.01.01 u	Banco polímero tipo Citizen ECO 1,8m	71,000	417,23	29.623,33
09.06.11.01.02 u	Papelera polímero tipo GEA 50 I	37,000	294,73	10.905,01
09.06.11.01.03 u	Aparcabicicletas doble	6,000	411,21	2.467,26
TOTAL 09.06.11.01.....				42.995,60
09.06.11.02 AREAS DEPORTIVAS				
09.06.11.02.01 u	Anillas	1,000	13.555,29	13.555,29
09.06.11.02.02 u	Pesas Magnéticas	1,000	15.999,89	15.999,89
09.06.11.02.03 u	Core Twist	1,000	20.445,47	20.445,47
09.06.11.02.04 u	Bici Ciudad	2,000	7.665,10	15.330,20
09.06.11.02.05 u	Bici Deportiva	3,000	7.359,10	22.077,30
09.06.11.02.07 u	Barra de flexiones	1,000	12.934,62	12.934,62
09.06.11.02.08 u	Barras paralelas	1,000	11.445,42	11.445,42
09.06.11.02.09 u	Step 20 a 80 cm	4,000	901,17	3.604,68
09.06.11.02.10 u	Bicicleta elíptica	2,000	10.098,51	20.197,02
09.06.11.02.11 u	Fitness jumper doble	2,000	6.348,99	12.697,98
09.06.11.02.12 u	Triple barra francesa con Banco K001-ABS	1,000	2.958,22	2.958,22
09.06.11.02.13 u	Complejo streetworkout K004	1,000	4.936,62	4.936,62
09.06.11.02.14 u	Doble barra de dominadas K014	1,000	1.964,78	1.964,78
09.06.11.02.15 u	Dobles barras paralelas K018	1,000	2.168,78	2.168,78
09.06.11.02.16 u	Complejo streetworkout K026-1	1,000	6.104,63	6.104,63
09.06.11.02.17 u	Barras paralelas bajas K033	1,000	1.575,62	1.575,62

PRESUPUESTO

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09.06.11.02.18 u	Certificación de área deportiva/infantil	1,000	424,32	424,32
TOTAL 09.06.11.02.....				168.420,84
09.06.11.03	AREA CANINA			
09.06.11.03.01 u	Puerta metálica galvanizada 1,1x1,5m	4,000	218,28	873,12
09.06.11.03.02 u	Puerta metálica galvanizada 1,1x1,5m, autocierre	2,000	264,18	528,36
09.06.11.03.03 m	Valla parque canino	251,000	84,00	21.084,00
09.06.11.03.04 u	Elemento canino balancin	2,000	866,50	1.733,00
09.06.11.03.05 u	Elemento canino empalizada	2,000	972,63	1.945,26
09.06.11.03.06 u	Elemento canino pasarela	2,000	972,76	1.945,52
09.06.11.03.07 u	Elemento canino tunel	2,000	838,37	1.676,74
09.06.11.03.08 u	Elemento canino Slalom	2,000	491,57	983,14
09.06.11.03.09 u	Cartel área canina	2,000	210,86	421,72
09.06.11.03.10 u	Jaulón protector de arbolado	9,000	168,41	1.515,69
09.06.11.03.11 u	Dispensador de bolsas	2,000	68,14	136,28
TOTAL 09.06.11.03.....				32.842,83
09.06.11.04	AREA INFANTIL			
09.06.11.04.01 m	Valla colores metálica/HPL 90cm	210,000	99,09	20.808,90
09.06.11.04.02 m2	Carpa sombreo juegos infantiles	36,000	189,14	6.809,04
09.06.11.04.03 u	Tirolina doble metálica	1,000	21.300,00	21.300,00
09.06.11.04.04 u	Columpio asiento plano+inclusivo	1,000	4.395,00	4.395,00
09.06.11.04.05 u	Columpio asiento bebe+you and me	1,000	4.470,00	4.470,00
09.06.11.04.06 u	Carrusel inclusivo	1,000	7.700,00	7.700,00
09.06.11.04.07 ud	Bloques escalada	1,000	17.903,89	17.903,89
09.06.11.04.08 u	Casita con tobogán	1,000	11.350,00	11.350,00
09.06.11.04.09 u	Juego infantil Faro	1,000	349.096,84	349.096,84
09.06.11.04.10 u	Columpio Goliath	1,000	19.510,00	19.510,00
09.06.11.04.11 u	Muelle de integración silueta animal	1,000	2.610,00	2.610,00
09.06.11.04.12 u	Vaivén inclusivo	1,000	7.600,00	7.600,00
09.06.11.04.13 u	Columpio inclusivo	1,000	8.900,00	8.900,00

PRESUPUESTO

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09.06.11.04.14 u	Barras de trepa inclusivo	1,000	1.100,00	1.100,00
TOTAL 09.06.11.04.....				483.553,67
09.06.11.05	BARANDILLAS Y PASAMANOS			
09.06.11.05.01 m	Pasamanos doble acero acabado oxirón D50mm	27,700	45,81	1.268,94
09.06.11.05.02 m	Pasamanos doble acero acabado oxirón D50mm, central	8,500	63,25	537,63
09.06.11.05.03 m	Barandilla de barrotes verticales y pasamanos acabado oxirón	378,000	99,06	37.444,68
09.06.11.05.04 m	Pasamanos simple pista patinaje	44,000	37,20	1.636,80
TOTAL 09.06.11.05.....				40.888,05
09.06.11.06	CERRAMIENTOS			
09.06.11.06.01 m	Cerramiento h=2 m bastidor con malla electrosoldada	615,000	85,32	52.471,80
09.06.11.06.02 ud	Puerta 4x2 m, bastidor con malla electrosoldada, doble hoja	4,000	598,65	2.394,60
09.06.11.06.03 ud	Puerta 6x2 m, bastidor con malla electrosoldada, doble hoja	2,000	1.006,65	2.013,30
TOTAL 09.06.11.06.....				56.879,70
09.06.11.07	PISTA MULTIDEPORTE			
09.06.11.07.01 u	Pista multideporte 16x31 m	1,000	56.759,74	56.759,74
09.06.11.07.02 u	Marcaje campo Minibasket	2,000	285,15	570,30
09.06.11.07.03 u	Marcaje campo Fútbol Sala	1,000	402,29	402,29
09.06.11.07.04 u	Marcaje campo Baloncesto	1,000	361,49	361,49
09.06.11.07.05 u	Marcaje campo Balonmano	1,000	402,29	402,29
TOTAL 09.06.11.07.....				58.496,11
09.06.11.08	ZONA JUEGOS DE MESA			
09.06.11.08.01 u	Mesa cuadrada ajedrez 4 asientos	2,000	562,97	1.125,94
09.06.11.08.02 u	Mesa cuadrada parchis 4 asientos	1,000	562,97	562,97
09.06.11.08.03 u	Mesa cuadrada dominó 4 asientos	2,000	562,97	1.125,94
09.06.11.08.04 u	Mesa ping-pong	2,000	933,18	1.866,36
09.06.11.08.05 u	Fútbolín	1,000	4.323,58	4.323,58
TOTAL 09.06.11.08.....				9.004,79

PRESUPUESTO

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09.06.11.09	ASEOS			
09.06.11.09.01 u	Aseo autolimpiable	2,000	41.173,59	82.347,18
TOTAL 09.06.11.09.....				82.347,18
09.06.11.10	CARTELERÍA			
09.06.11.10.01 ud	Cartel Zona verde	6,000	354,90	2.129,40
09.06.11.10.02 ud	Cartel General temático	3,000	1.026,27	3.078,81
09.06.11.10.03 ud	Placa especie botánica	16,000	132,20	2.115,20
09.06.11.10.04 ud	Cartel uso zona infantil/deportiva	6,000	347,16	2.082,96
TOTAL 09.06.11.10.....				9.406,37
09.06.11.11	PERGOLA			
09.06.11.11.01 u	Pérgola recta	1,000	17.610,95	17.610,95
TOTAL 09.06.11.11.....				17.610,95
09.06.11.12	BIODIVERSIDAD			
09.06.11.12.01 ud	Hotel de insectos	2,000	490,23	980,46
TOTAL 09.06.11.12.....				980,46
TOTAL 09.06.11.....				1.003.426,55
09.06.12	TEMPLETE			
09.06.12.01	ESTRUCTURA			
09.06.12.01.01 m2	ESTRUCTURA METÁLICA SOPORTE, CERCHAS Y CORREAS L=10-20 m	299,000	103,71	31.009,29
TOTAL 09.06.12.01.....				31.009,29
09.06.12.02	CIMENTACIÓN			
09.06.12.02.01 m2	ENCACHADO PIEDRA NATURAL 20/40 e=20 cm	299,000	19,24	5.752,76
09.06.12.02.02 m3	LOSA CIMENTACIÓN HORM. ARM. HA-25/B/20/IIa - 50 kg/m3 VERT. MANU	74,750	156,80	11.720,80
09.06.12.02.03 m3	HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-20/B/40/IIa VERT. BOMBA	14,950	94,18	1.407,99
TOTAL 09.06.12.02.....				18.881,55
09.06.12.03	CUBIERTA			
09.06.12.03.01 m2	CUBIERTA ZINCO-TITANIO + AISLAMIENTO MW SIN REVESTIR 120 mm	299,000	75,57	22.595,43
09.06.12.03.02 m2	FALSO TECHO LAMAS ALUMINIO 200 mm LISA CERRADA ENTRE CALLE	299,000	58,27	17.422,73
TOTAL 09.06.12.03.....				40.018,16

PRESUPUESTO

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09.06.12.04	PAVIMENTO			
09.06.12.04.01	m2 PAVIMENTO HORMIGÓN PULIDO e=10 cm GRIS NATURAL	299,000	17,62	5.268,38
	TOTAL 09.06.12.04.....			5.268,38
09.06.12.05	DEFENSAS			
09.06.12.05.01	m2 CELOSÍA FIJA LAMAS CHAPA GALVANIZADA	92,510	134,99	12.487,92
	TOTAL 09.06.12.05.....			12.487,92
09.06.12.06	INSTALACION ELECTRICA			
09.06.12.06.01	u INSTAL. INT. ELECTRICIDAD S<160 m2	1,000	4.600,20	4.600,20
09.06.12.06.02	u PROYECTOR CILÍNDRICO 34 LED NW HAZ AJUSTABLE	2,000	981,41	1.962,82
09.06.12.06.03	u PROYECTOR SIMÉTRICO LÁMPARA DESCARGA COMPACTA 150 W EMPOTRAR/ADO	4,000	553,04	2.212,16
09.06.12.06.04	u PROYECTOR P/EMPOTRAR SUELO LED 5 W RGB CIERRE TRANSPARENTE	8,000	658,87	5.270,96
	TOTAL 09.06.12.06.....			14.046,14
09.06.12.07	RAMPAS			
09.06.12.07.01	m3 Sum/coloc.HM-25 ver.dir.	9,200	93,49	860,11
09.06.12.07.02	kg Sum/coloc.acero corrug.preform. B-500S	2.722,500	1,44	3.920,40
09.06.12.07.03	m3 Fábr.ladr.perf.ord.reves.24x12x7	5,760	115,24	663,78
09.06.12.07.04	m2 Enfosc.fratas.cem.gris param.vert.	19,200	10,20	195,84
09.06.12.07.05	m2 Revest.pint.esmalte sint.par.ver.	19,200	7,55	144,96
09.06.12.07.06	m Albardilla piedr.artif.25x3cm	74,000	20,27	1.499,98
	TOTAL 09.06.12.07.....			7.285,07
	TOTAL 09.06.12.....			128.996,51
	TOTAL 09.06.....			2.629.565,27
09.07	ACONDICIONAMIENTO DE PUMP TRACK (L20)			
09.07.01	PA formacion Pump Track de 5570 m2	1,000	376.000,00	376.000,00
	TOTAL 09.07.....			376.000,00
09.08	ACOND. Z.N. TRANSITO PRCAM (L03-L05-L23-V05-V20-V21-V22-V23-V24)			

PRESUPUESTO

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09.08.01	CAMINOS			
09.08.01.01	m3 Excavación en caja de ensanche h<0,5m	693,000	2,25	1.559,25
09.08.01.02	m3 Terraplén coron.ensanche c/prod.excav.	693,000	2,54	1.760,22
09.08.01.03	m2 Rasant/refino coronación caja ensanche	4.620,000	0,27	1.247,40
09.08.01.04	m3 Zahorra machaqueo en base granular ZA20	1.155,000	23,37	26.992,35
09.08.01.05	m2 Sellado polvo de zahorra ZA8 e=2 cm	4.620,000	1,25	5.775,00
TOTAL 09.08.01.....				37.334,22
09.08.02	DRENAJE			
09.08.02.01	u Arqueta caño sencillo D=50 cm	10,000	175,46	1.754,60
09.08.02.02	m Sum.coloc.caño simple D=50 cm	30,000	44,50	1.335,00
09.08.02.03	u Embocadura caño simple D=50 cm	10,000	153,59	1.535,90
09.08.02.04	m Perfilado cuneta triang.c/motoniv.y tr.	776,000	0,28	217,28
TOTAL 09.08.02.....				4.842,78
09.08.03	TRABAJOS PREVIOS Y PREPARACIÓN DEL TERRENO			
09.08.03.01	Ha Gradeo 1 pasada <15% con nivelado	7,620	306,52	2.335,68
09.08.03.02	m2 Enmienda orgánica mec. 0,003 m3/m2	138,000	1,46	201,48
09.08.03.03	m2 Rasant/refino coronación caja ensanche	76.200,000	0,27	20.574,00
TOTAL 09.08.03.....				23.111,16
09.08.04	SIEMBRAS Y PLANTACIONES			
09.08.04.01	Ud QUERCUS ILEX 12-14 cm CONTENEDOR	460,000	86,75	39.905,00
09.08.04.02	Ud PINUS PINEA 2-2,5 m CONTENEDOR	414,000	36,51	15.115,14
09.08.04.03	Ud JUNIPERUS OXYCEDRUS 1.00-1.20 M CONTENEDOR	92,000	24,04	2.211,68
09.08.04.04	Ud ARBUTUS UNEDO DE 0.80-1.50 M CONTENEDOR	92,000	38,96	3.584,32
09.08.04.05	Ud PYRUS BOURGAEANA DE 14-16 CM CONTENEDOR	92,000	40,41	3.717,72
09.08.04.06	u Entutorado árbol 2 postes D=8cm	1.150,000	22,72	26.128,00
09.08.04.07	Ud LAVÁNDULA STOECHAS 0.10-0.20 M CONTENEDOR	50,000	2,35	117,50
09.08.04.08	Ud JASMINUM FRUTICANS DE 1.00-1.25 CONTENEDOR	30,000	3,45	103,50
09.08.04.09	Ud LIGUSTRUM VULGARE DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR	20,000	3,10	62,00
09.08.04.10	Ud ROSA CANINA CONTENEDOR	50,000	4,26	213,00
09.08.04.11	Ud THYMUS MASTICHINA DE 0.10-0.20 M CONTENEDOR	50,000	3,05	152,50

PRESUPUESTO

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09.08.04.12	Ud PRUNUS SPINOSA DE 1.25-1.50 M CONTENEDOR	50,000	2,97	148,50
09.08.04.13	u Phillyrea angustifolia 40/60 ct	230,000	5,31	1.221,30
09.08.04.14	Ud RETAMA SPHAEROCARPA 40/60 CONTENEDOR	460,000	2,40	1.104,00
09.08.04.15	Ud DAPHNE GNIDIUM 40/60 CONTENEDOR	230,000	4,20	966,00
09.08.04.16	Ud CRATAEGUS MONOGYNA 40/60 CONTENEDOR	460,000	4,02	1.849,20
TOTAL 09.08.04.....				96.599,36
09.08.05	RED DE RIEGO			
09.08.05.01	CONDUCCIONES			
09.08.05.01.01	m3 EXCAVACION EN ZANJA	847,360	2,12	1.796,40
09.08.05.01.02	m TUBERÍA POLIETILENO ALTA DENSIDAD Ø32mm 6atm	5.826,400	3,18	18.527,95
09.08.05.01.03	m TUBERÍA POLIETILENO ALTA DENSIDAD Ø50mm 6atm	435,900	5,60	2.441,04
09.08.05.01.04	m CONDUCTO POLIETILENO PE100 PN16 DN=63 mm	755,500	8,11	6.127,11
09.08.05.01.05	m3 RELLENO DE ZANJAS CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACION	847,360	3,81	3.228,44
09.08.05.01.06	m Pasatubos 110 mm	70,000	4,02	281,40
09.08.05.01.07	u CARTEL AGUA REGENERADA TIPO CYII	6,000	322,27	1.933,62
TOTAL 09.08.05.01.....				34.335,96
09.08.05.02	AUTOMATISMO			
09.08.05.02.01	m3 Colocac.árido rodado en dren	0,900	31,05	27,95
09.08.05.02.02	u Arqueta PEAD rect.70x53x31cm, tapa violeta	15,000	62,96	944,40
09.08.05.02.04	u Electroválvula 1" sin regulador de presión agua no potab.	26,000	108,17	2.812,42
09.08.05.02.06	u Válv.reg.pres.metal direc.D=1"	26,000	54,42	1.414,92
09.08.05.02.08	ud Filtro anillas metal 1" sin limp	26,000	42,54	1.106,04
09.08.05.02.10	ud Válv.esfera latón D=1"	26,000	14,52	377,52
09.08.05.02.12	u Receptor IRRIDEA ctrl.prog.2estac.	15,000	440,02	6.600,30
TOTAL 09.08.05.02.....				13.283,55
09.08.05.03	EMISORES			
09.08.05.03.01	u Arqueta plást.circular d=18cm PEHD, tapa violeta	15,000	21,65	324,75
09.08.05.03.02	u Boca riego bronce 33D 1" no potable	15,000	85,63	1.284,45
09.08.05.03.03	m3 EXCAVACION EN ZANJA	841,360	2,12	1.783,68
09.08.05.03.04	m TUBERÍA PEBD ENTERRADA PE40 PN4 D=16 mm	10.516,940	1,70	17.878,80

PRESUPUESTO

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09.08.05.03.05	m3 RELLENO DE ZANJAS CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACION	841,360	3,81	3.205,58
09.08.05.03.06	m TUBERÍA PEBD SUPERFICIAL C/GOTERO INTEGRADO c/30 cm D=16 mm	3.134,000	1,30	4.074,20
09.08.05.03.07	ud COLLARINES DE ACOPLÉ RÁPIDO ROSCA AUTOESTANCA PP 32mm	784,000	1,52	1.191,68
TOTAL 09.08.05.03.....				29.743,14
TOTAL 09.08.05.....				77.362,65
09.08.06	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO URBANO			
09.08.06.01	u Banco polímero tipo Citizen ECO 1,8m	13,000	417,23	5.423,99
09.08.06.02	Ud Papelera cilíndrica polímero 60 l	6,000	192,73	1.156,38
09.08.06.03	ud Cartel General temático	2,000	1.026,27	2.052,54
09.08.06.04	ud Hito informativo botánico	20,000	65,50	1.310,00
09.08.06.05	ud CAJA NIDO PARA AVES SILVESTRES DE PEQUEÑO TAMAÑO	8,000	35,50	284,00
09.08.06.06	ud Señal vertical	2,000	57,12	114,24
TOTAL 09.08.06.....				10.341,15
TOTAL 09.08.....				249.591,32
09.09	ACONDICIONAMIENTO ZONA VIA PECUARIA (VP01-VP20)			
09.09.01	PAVIMENTACION			
09.09.01.01	m3 Excavación en desbroce	29.392,610	1,65	48.497,81
09.09.01.02	m3 Desmonte en formacion de explanacion	61.737,360	2,03	125.326,84
09.09.01.03	m3 Terraplén en explanacion, con tierras propias	40.904,870	3,37	137.849,41
09.09.01.04	m2 Adoquin prefabricado de hormigon de 20X20X8 cm.	2.888,530	18,02	52.051,31
09.09.01.05	m Bordillo recto de granito de 15X20 cm	882,600	17,65	15.577,89
09.09.01.06	m3 Hormigon tipo HM-20, en capas de base de afirmados	664,360	61,66	40.964,44
09.09.01.07	m3 Excavación en caja de ensanche h<0,5m	774,600	2,25	1.742,85
09.09.01.08	m3 Terraplén coron.ensanche c/prod.excav.	774,600	2,54	1.967,48
09.09.01.09	m2 Rasant/refino coronación caja ensanche	5.164,000	0,27	1.394,28
09.09.01.10	m3 Zahorra machaqueo en base granular ZA20	1.291,000	23,37	30.170,67
09.09.01.11	m2 Sellado polvo de zahorra ZA8 e=2 cm	5.164,000	1,25	6.455,00
TOTAL 09.09.01.....				461.997,98

PRESUPUESTO

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09.09.02	DRENAJE			
09.09.02.01	u Arqueta caño sencillo D=50 cm	6,000	202,02	1.212,12
09.09.02.02	m Sum.coloc.caño simple D=50 cm	15,000	44,50	667,50
09.09.02.03	u Embocadura caño simple D=50 cm	6,000	153,59	921,54
09.09.02.04	m Perfilado cuneta triang.c/motoniv.y tr.	660,000	0,28	184,80
	TOTAL 09.09.02.....			2.985,96
09.09.03	RED DE RIEGO			
09.09.03.01	CONDUCCIONES			
	TOTAL 09.09.03.01.....			17.877,95
09.09.03.02	AUTOMATISMO			
09.09.03.02.01	m3 Colocac.árido rodado en dren	0,480	30,50	14,64
09.09.03.02.02	u Arqueta PEAD rect.70x53x31cm, tapa violeta	8,000	62,96	503,68
09.09.03.02.03	u Electroválvula 1" sin regulador de presión agua no potab.	8,000	108,17	865,36
09.09.03.02.04	u Válv.reg.pres.metal direc.D=1"	8,000	54,42	435,36
09.09.03.02.05	ud Filtro anillas metal 1" sin limp	8,000	42,54	340,32
09.09.03.02.06	ud Válv.esfera latón D=1"	8,000	14,52	116,16
09.09.03.02.07	u Receptor IRRIDEA ctrl.prog.2estac.	8,000	541,92	4.335,36
	TOTAL 09.09.03.02.....			6.610,88
09.09.03.03	EMISORES			
09.09.03.03.01	u Arqueta plást.circular d=18cm PEHD, tapa violeta	16,000	21,65	346,40
09.09.03.03.02	u Boca riego bronce 33D 1" no potable	16,000	85,63	1.370,08
09.09.03.03.03	m3 EXCAVACION EN ZANJA	170,150	2,10	357,32
09.09.03.03.04	m TUBERÍA PEBD ENTERRADA PE40 PN4 D=16 mm	2.126,900	1,70	3.615,73
09.09.03.03.05	m3 RELLENO DE ZANJAS CON PRODUCTOS DE LA PROPIA EXCAVACION	170,150	4,31	733,35
09.09.03.03.06	m TUBERÍA PEBD SUPERFICIAL C/GOTERO INTEGRADO c/30 cm D=16 mm	746,000	1,30	969,80
09.09.03.03.07	ud COLLARINES DE ACOPLE RÁPIDO ROSCA AUTOESTANCA PP 25mm	186,500	1,39	259,24
	TOTAL 09.09.03.03.....			7.651,92
	TOTAL 09.09.03.....			32.140,75

PRESUPUESTO

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09.09.04	PLANTACIONES			
09.09.04.01	Ha Gradeo 1 pasada <15% con nivelado	5,900	306,52	1.808,47
09.09.04.02	u Quercus ilex 12-14 ct	30,000	86,75	2.602,50
09.09.04.03	u Pinus pinea 250-300 cm alt ct.	40,000	36,51	1.460,40
09.09.04.04	u Pyrus bourgaeana 12-14 ct	10,000	32,50	325,00
09.09.04.05	u Plant.mec.árb.cad.c/c12-16,f-a.0%	50,000	9,68	484,00
09.09.04.06	u Plant.mec.conif.200/300s/f-a.tv0%	40,000	12,77	510,80
09.09.04.07	u Entutorado árbol 3 postes D=8cm	90,000	36,16	3.254,40
09.09.04.08	m2 Enmienda orgánica mec. 0,003 m3/m2	2,000	1,30	2,60
09.09.04.09	u Plant.mec.arbus.ct f-a,<100tv100	270,000	1,85	499,50
09.09.04.10	u Prunus spinosa 40/60 ct	25,000	2,97	74,25
09.09.04.11	u Crataegus monogyna 60/80 ct	25,000	4,02	100,50
09.09.04.12	u Rosal canina 40/60 ct cat.1ª	25,000	4,26	106,50
09.09.04.13	u Ligustrum vulgare 40/60 ct	10,000	3,20	32,00
09.09.04.14	u Jasminum fruticans (Jazminorro) 40/60 ct	10,000	3,45	34,50
09.09.04.15	u Lavandula stoechas ct-2L	25,000	2,35	58,75
09.09.04.16	u Thymus mastichina ct-2L	25,000	3,05	76,25
09.09.04.17	u Phillyrea angustifolia 40/60 ct	25,000	5,31	132,75
09.09.04.18	u Retama sphaerocarpa 40/60 ct	25,000	2,70	67,50
09.09.04.19	u Daphne gnidium (Torvisco) 30/40 ct	10,000	4,20	42,00
09.09.04.20	u Juniperus oxycedrus 40/60 cm alt	35,000	23,36	817,60
09.09.04.21	u Arbutus unedo 40/60 ct	10,000	37,85	378,50
09.09.04.22	Ud Mantenimiento Mensual de Jardinería en Vía Pecuaria	36,000	899,99	32.399,64
	TOTAL 09.09.04.....			45.268,41
09.09.05	MOBILIARIO URBANO			
09.09.05.01	ud Mojón vías pecuarias	26,000	35,86	932,36
09.09.05.02	u Banco polímero tipo Citizen ECO 1,8m	10,000	417,23	4.172,30
09.09.05.03	u Papelera polímero tipo GEA 50 l	7,000	294,73	2.063,11
09.09.05.04	ud Señal vertical	3,000	57,12	171,36

PRESUPUESTO

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09.09.05.05	ud Cartel General temático	2,000	1.026,27	2.052,54
TOTAL 09.09.05.....				9.391,67
TOTAL 09.09.....				551.784,77
09.10	MEJORA AMBIENTAL ARROYO DE LA DEHESA			
09.10.01	TRABAJOS PREVIOS Y PREPARACIÓN DEL TERRENO			
09.10.01.01	Ha Gradeo 1 pasada <15% con nivelado	2,000	306,52	613,04
09.10.01.02	m2 Enmienda orgánica mec. 0,003 m3/m2	60,000	1,46	87,60
09.10.01.03	m2 Rasant/refino coronación caja ensanche	20.000,000	0,27	5.400,00
TOTAL 09.10.01.....				6.100,64
09.10.02	LIMPIEZA, PODAS Y TALAS			
09.10.02.01	m2 DESBROCE Y LIMPIEZA MECÁNICA	7.280,000	1,63	11.866,40
09.10.02.02	m2 DESBROCE Y LIMPIEZA MANUAL	1.820,000	3,55	6.461,00
09.10.02.03	Ud PODA MANUAL ARBOLADO O ARBUSTO h<4,5m	500,000	48,86	24.430,00
09.10.02.04	u CONDENA DE SUMIDERO O ARQUETA	360,000	139,29	50.144,40
TOTAL 09.10.02.....				92.901,80
09.10.03	SIEMBRAS Y PLANTACIONES			
09.10.03.01	Ud ROSA CANINA CONTENEDOR	435,000	4,26	1.853,10
09.10.03.02	Ud PRUNUS SPINOSA DE 1.25-1.50 M CONTENEDOR	435,000	2,97	1.291,95
09.10.03.03	Ud CRATAEGUS MONOGYNA 40/60 CONTENEDOR	435,000	4,02	1.748,70
09.10.03.04	Ud SALIX SALVIIFOLIA DE 150-200 CM CONTENEDOR	60,000	28,63	1.717,80
09.10.03.05	Ud SCIRPUS HOLOSCHOENUS 40/60 CONTENEDOR	435,000	3,15	1.370,25
09.10.03.06	Ud THYPHA SP. 40/60 CONTENEDOR	435,000	3,50	1.522,50
TOTAL 09.10.03.....				9.504,30
09.10.04	MOBILIARIO URBANO Y EQUIPAMIENTO			
09.10.04.01	ud Cartel General temático	2,000	1.026,27	2.052,54
09.10.04.02	Ud Rehabilitación Completa de Puente de madera	1,000	14.525,00	14.525,00
TOTAL 09.10.04.....				16.577,54
TOTAL 09.10.....				125.084,28
TOTAL 09.....				7.370.104,21

PRESUPUESTO

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
10	N°10.- MOBILIARIO URBANO Y VARIOS			
10.01	m FORMACION DE CANALIZACION DE RESERVA	1.118,055	35,93	40.171,72
10.02	u ARQUETA DE REGISTRO EN CANALIZACIONES DE RESERVA	132,000	160,08	21.130,56
10.03	u PAPELERA PARA POSTE, DE 50 L. DE CAPACIDAD	353,000	159,51	56.307,03
10.04	u PAPELERA PARA SUELO, DE 50 L. DE CAPACIDAD	82,000	171,47	14.060,54
10.05	u PAPELERA PARA SUELO, DE 120 L. DE CAPACIDAD	35,000	401,74	14.060,90
10.06	u SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE BANCO MODELO MADRID	424,000	391,69	166.076,56
10.07	m VALLA SOL ALTA MU-46A	2.943,466	115,79	340.823,93
10.08	u BOLARDO DE TUBO METALICO MODELO BARCELONA	1.381,000	100,33	138.555,73
10.09	u BOLARDO DE TUBO METALICO DESMONTABLE	5,000	311,99	1.559,95
10.10	m3 EXCAVACION PARA ALOJAMIENTO DE MUROS	756,916	1,72	1.301,90
10.11	m3 RELLENO DE TRASDOS DE MUROS	1.417,582	2,88	4.082,64
10.12	m2 HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA 10 cm	26,647	11,00	293,12
10.13	m2 SISTEMA DE ENCOFRADO PARA MURO DE CONTENCIÓN DE HORMIGÓN.	609,190	30,33	18.476,73
10.14	kg ACERO CORRUGADO B 500 S	11.088,358	1,49	16.521,65
10.15	m3 HORMIGÓN HA-25 EN MURO DE CONTENCIÓN	277,672	90,86	25.229,28
10.16	m3 DRENAJE MURO DE HORMIGON	144,622	27,62	3.994,46
10.17	m3 FORMACIÓN DE MURO DE GAVIONES	229,000	93,67	21.450,43
10.18	m2 FIELTRO GEOTEXTIL 200 gr/m2	240,000	1,28	307,20
10.19	PA DESVIOS DE TRAFICO, IMPREVISTOS, REPARACION DE SERVICIOS	1,000	106.000,00	106.000,00
TOTAL 10.....				990.404,33

PRESUPUESTO

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
11	N°11.- GESTION DE RESIDUOS			
11.01	COSTE DE GESTION DE RESIDUOS NIVEL I	278.709,690	0,27	75.251,62
11.02	COSTE DE GESTION DE RESIDUOS NIVEL II DE NATURALEZA PETREA	5.892,140	4,12	24.275,62
11.03	COSTE DE GESTION DE RESIDUOS NIVEL II DE NATURALEZA NO PETREA	2.134,450	5,19	11.077,80
11.04	COSTE DE GESTION DE RESIDUOS NIVEL II DE NATURALEZA POTENCIALMEN	1.133,600	13,25	15.020,20
11.05	CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE RESIDUOS INERTES O NO PELIGROS	278.709,690	7,48	2.084.748,48
11.06	CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGR	1.133,600	100,82	114.289,55
11.07	RESTO DE COSTES DE GESTION (HASTA LLEGAR AL 0,20% DE LA OBRA)	1,000	72.739,23	72.739,23
11.08	PRESUPUESTO DE OBRA POR COSTES DE GESTION, ALQUILESRES, ETC	1,000	92.334,64	92.334,64
TOTAL 11.....				2.489.737,14

PRESUPUESTO

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
12	N°12.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD			
12.01	PROTECCIONES INDIVIDUALES			
12.01.01	u CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE RUEDA	550,000	7,24	3.982,00
12.01.02	u CASCO SEGURIDAD DIELECTRICO	60,000	2,85	171,00
12.01.03	u PANTALLA DE MANO SOLDADOR	35,000	1,39	48,65
12.01.04	u PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR	35,000	1,39	48,65
12.01.05	u GAFAS CONTRA IMPACTOS	350,000	2,04	714,00
12.01.06	u GAFAS ANTIPOLVO	175,000	0,75	131,25
12.01.07	u SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO	280,000	6,71	1.878,80
12.01.08	u FILTRO RECAMBIO MASCARILLA	560,000	1,44	806,40
12.01.09	u MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE	350,000	1,25	437,50
12.01.10	u CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS	105,000	3,26	342,30
12.01.11	u CASCO TRABAJOS EN ALTURA	70,000	13,04	912,80
12.01.12	u TRAJE IMPERMEABLE	210,000	8,28	1.738,80
12.01.13	u TRAJE AGUA VERDE INGENIERO	140,000	8,28	1.159,20
12.01.14	u PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD	245,000	4,41	1.080,45
12.01.15	u FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR	175,000	5,00	875,00
12.01.16	u CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS	175,000	4,94	864,50
12.01.17	u PETO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN	35,000	12,43	435,05
12.01.18	u CHALECO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN	105,000	10,27	1.078,35
12.01.19	u MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN	175,000	20,37	3.564,75
12.01.20	u CAMISA ACOLCHADA	140,000	19,01	2.661,40
12.01.21	u MANDIL CUERO PARA SOLDADOR	105,000	3,19	334,95
12.01.22	u IMPERMEABLE 3/4. PLÁSTICO	210,000	7,70	1.617,00
12.01.23	u PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS	140,000	2,72	380,80
12.01.24	u PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORTE	175,000	4,42	773,50
12.01.25	u PAR GUANTES SOLDADOR	28,000	0,70	19,60
12.01.26	u PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.	35,000	8,45	295,75
12.01.27	u PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)	175,000	7,02	1.228,50

PRESUPUESTO

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
12.01.28	u PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD	70,000	21,55	1.508,50
12.01.29	u PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD	210,000	23,97	5.033,70
12.01.30	u PAR DE BOTAS AISLANTES	35,000	12,52	438,20
12.01.31	u PAR DE POLAINAS SOLDADURA	105,000	2,30	241,50
12.01.32	u PAR POLAINAS EXTIN. INCENDIOS	70,000	30,04	2.102,80
12.01.33	u ARNÉS AMARRE DORSAL	175,000	3,94	689,50
12.01.34	u ARNÉS ELÉCTRICO	35,000	42,62	1.491,70
12.01.35	u CINTURÓN DE AMARRE LAT. DOBLE REG.	70,000	8,92	624,40
12.01.36	u DISTANCIADOR DE SUJECCIÓN 2 m. 12mm.	70,000	12,43	870,10
12.01.37	u CUERDA 12 mm. 2 m. MOSQ+GANCHO	35,000	19,71	689,85
12.01.38	m. LÍNEA VERTICAL DE SEGURIDAD	35,000	8,74	305,90
12.01.39	m. LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD	35,000	11,41	399,35
12.01.40	u COLUMNA GIRATORIA PORTÁTIL	14,000	96,86	1.356,04
12.01.41	u PUNTO DE ANCLAJE FIJO	28,000	12,65	354,20
12.01.42	u CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE	490,000	3,21	1.572,90
12.01.43	u CAZADORA ALTA VISIBILIDAD	175,000	8,03	1.405,25
TOTAL 12.01.....				46.664,84
12.02	PROTECCIONES COLECTIVAS			
12.02.01	m FORMACION DE CERRAMIENTO DE MALLA METALICA DE 2,00 M. DE ALTURA	17.655,517	20,42	360.525,66
12.02.02	u PUERTA PEATONAL CHAPA 1,00x2,00 m	35,000	40,67	1.423,45
12.02.03	u PUERTA CAMIÓN CHAPA 4,00x2,00 m	35,000	144,26	5.049,10
12.02.04	m2 MALLA GALVANIZADA SIMPLE TORSIÓN 50/14	700,000	15,57	10.899,00
12.02.05	u VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES	1.400,000	6,40	8.960,00
12.02.06	m. VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA	700,000	12,44	8.708,00
12.02.07	m2 PROTECC. HORIZ. CUAJADO TABLONES	700,000	17,87	12.509,00
12.02.08	u TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63	350,000	6,81	2.383,50
12.02.09	u TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80 cm	210,000	9,62	2.020,20
12.02.10	u TAPA PROVISIONAL POZO 70x70 cm	350,000	12,20	4.270,00
12.02.11	u TAPA PROVISIONAL POZO 100x100	210,000	14,86	3.120,60

PRESUPUESTO

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
12.02.12	u VALLA DE OBRA REFLECTANTE	1.000,000	25,08	25.080,00
12.02.13	m. BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS	5.750,000	6,37	36.627,50
12.02.14	u LÁMPARA PORTATIL MANO	370,000	3,73	1.380,10
12.02.15	u TAPÓN PROTECTOR "TIPO SETA" ESPERAS ARMADURAS	3.500,000	0,04	140,00
12.02.16	u TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m	70,000	105,85	7.409,50
12.02.17	u EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.	140,000	31,97	4.475,80
12.02.18	u EXTINTOR CO2 2 kg. ACERO	105,000	52,82	5.546,10
12.02.19	u PROTECCIÓN HUECO 2x1m. C/MALLAZO	35,000	29,68	1.038,80
12.02.20	ud PROTECCIÓN HUECO 2x2m. C/MALLAZO	35,000	37,34	1.306,90
12.02.21	m2 PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS	2.100,000	5,14	10.794,00
12.02.22	u TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD	35,000	28,67	1.003,45
12.02.23	u CUADRO DE OBRA 63 A MODELO 1	35,000	404,38	14.153,30
12.02.24	u TOMA DE TIERRA R80 Ohm R=100 Ohm	70,000	105,66	7.396,20
TOTAL 12.02.....				536.220,16
12.03	SEÑALIZACIÓN			
12.03.01	m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.	4.200,000	0,76	3.192,00
12.03.02	ud CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.	70,000	3,37	235,90
12.03.03	ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.	35,000	5,12	179,20
12.03.04	ud BANDERA DE OBRA MANUAL	35,000	3,22	112,70
TOTAL 12.03.....				3.719,80
12.04	INSTALACIONES DE BIENESTAR			
12.04.01	m ACOMETIDA ELÉCTRICA CASETA 4x6 mm2	13,000	60,75	789,75
12.04.02	u ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA 25 mm	13,000	119,64	1.555,32
12.04.03	u ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO EN SUPERFICIE	13,000	154,26	2.005,38
12.04.04	u ACOMETIDA PROVISIONAL TELÉFONO A CASETA	4,000	192,62	770,48
12.04.05	me sALQUILER WC QUÍMICO ESTÁNDAR 1,26 m2	360,000	111,45	40.122,00
12.04.06	me sALQUILER CASETA ASEO 14,65 m2	144,000	233,56	33.632,64
12.04.07	me sALQUILER CASETA ALMACÉN 19,40 m2	216,000	134,41	29.032,56
12.04.08	me sALQUILER CASETA 2 OFICINAS+ASEO 19,40 m2	72,000	202,47	14.577,84

PRESUPUESTO

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
12.04.09	mesALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2	144,000	179,27	25.814,88
12.04.10	u PERCHA PARA DUCHA O ASEO	350,000	5,50	1.925,00
12.04.11	u PORTARROLLOS INDUSTRIAL CON CERRADURA	36,000	7,41	266,76
12.04.12	u ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS	24,000	25,04	600,96
12.04.13	u JABONERA INDUSTRIAL 1 l	70,000	28,66	2.006,20
12.04.14	u DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA	36,000	6,93	249,48
12.04.15	u HORNO MICROONDAS	21,000	18,87	396,27
12.04.16	u TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL	210,000	25,06	5.262,60
12.04.17	u MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS	28,000	48,02	1.344,56
12.04.18	u BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS	48,000	27,46	1.318,08
12.04.19	u DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS	60,000	4,90	294,00
12.04.20	u BOTIQUÍN DE URGENCIA	35,000	59,67	2.088,45
12.04.21	u REPOSICIÓN BOTIQUÍN	35,000	15,36	537,60
TOTAL 12.04.....				164.590,81
12.05	MANO DE OBRA DE SEGURIDAD			
12.05.01	u COSTE MENSUAL DE CONSERVACIÓN	168,000	123,27	20.709,36
12.05.02	u COSTE MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	24,000	115,58	2.773,92
12.05.03	u COSTE MENSUAL FORMACIÓN SEGURIDAD HIGIENE	24,000	70,44	1.690,56
12.05.04	u RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I	65,000	65,01	4.225,65
TOTAL 12.05.....				29.399,49
TOTAL 12.....				780.595,10

PRESUPUESTO

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
13	N°13.- CONTROL DE CALIDAD			
13.01	u RECONOCIMIENTO GEOTÉCNICO DE LAS OBRAS	1,000	22.505,00	22.505,00
13.02	u ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO	110,000	20,00	2.200,00
13.03	u LÍMITES DE ATTERBERG	101,000	20,00	2.020,00
13.04	u COMPACTACIÓN PRÓCTOR MODIFICADO	100,000	40,00	4.000,00
13.05	u CONTENIDO EN MATERIA ORGÁNICA	101,000	20,00	2.020,00
13.06	u CONTENIDO EN SALES SOLUBLES	100,000	20,00	2.000,00
13.07	u CONTENIDO EN YESOS	70,000	20,00	1.400,00
13.08	u ENSAYO DE COLAPSO	70,000	30,00	2.100,00
13.09	u HICHAMIENTO LIBRE	70,000	30,00	2.100,00
13.10	u ÍNDICE CBR LABORATORIO	70,000	65,00	4.550,00
13.11	u COMPACTACIÓN MÉTODO NUCLEAR	11.821,000	9,00	106.389,00
13.12	u PLACA DE CARGA	170,000	75,00	12.750,00
13.13	u EQUIVALENTE DE ARENA	10,000	20,00	200,00
13.14	u CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS TUBERÍAS PVC	28,000	35,00	980,00
13.15	u ENSAYO DE RIGIDEZ TUBOS PVC	28,000	65,00	1.820,00
13.16	u ESTANQUEIDAD CON AIRE RED SANEAMIENTO	56,000	150,00	8.400,00
13.17	m INSPECCIÓN SANEAMIENTO CÁMARA	27.950,000	4,00	111.800,00
13.18	u CONTROL HORMIGÓN 1 PROBETA	1.446,000	30,00	43.380,00
13.19	u CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS TUBERIAS FD	22,000	35,00	770,00
13.20	u ENSAYO DE DUREZA BRINNELL	22,000	65,00	1.430,00
13.21	u COMPROBACIÓN INSTALACIÓN DE ACUERDO REBT	1,000	698,16	698,16
13.22	u PRUEBA SERVICIO TOMA TIERRA	225,000	8,00	1.800,00
13.23	u VERIFICACIÓN FUNCIONAMIENTO DEL ALUMBRADO	225,000	8,00	1.800,00
13.24	u CONTINUIDAD DEL CIRCUITO DE PROTECCIÓN	225,000	8,00	1.800,00
13.25	u MEDIDA DE LUMINANCIA	10,000	95,03	950,30
13.26	u COMPROBACIÓN DEL CALIBRADO DE FUSIBLES EN BÁCULOS	225,000	12,00	2.700,00
13.27	u CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS BORDILLOS; BALDOSAS ETC	121,000	24,00	2.904,00
13.28	u RESISTENCIA A FLEXIÓN	106,000	50,00	5.300,00

PRESUPUESTO

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
13.29	u ABSORCIÓN DE AGUA	121,000	24,00	2.904,00
13.30	u RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	58,000	45,00	2.610,00
13.31	u RESISTENCIA AL DESGASTE	58,000	50,00	2.900,00
13.32	u DESGASTE DE LOS ÁNGELES ZAHORRAS	1,000	60,00	60,00
13.33	u CONTENIDO EN LIGANTE	52,000	45,00	2.340,00
13.34	u GRANULOMETRÍA ÁRIDO RECUPERADO	52,000	35,00	1.820,00
13.35	u DENSIDAD APARENTE	52,000	75,00	3.900,00
13.36	u SENSIBILIDAD AL AGUA	3,000	175,00	525,00
13.37	u ENSAYO DE RODADURA	2,000	325,00	650,00
13.38	u TOMA Y PREPARACIÓN DE MUESTRAS	174,000	35,00	6.090,00
TOTAL 13.....				374.565,46

PRESUPUESTO

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
14	ANEXO 2.- AV PORTUGAL CERRO DEL BAILE			
14.01	DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS			
14.01.01	m LEVANTADO DE BORDILLO EXISTENTE	1.567,270	1,83	2.868,10
14.01.02	m2 LEVANTADO DE SOLADO DE ACERA EXISTENTE	1.419,356	2,25	3.193,55
14.01.03	m2 DEMOLICION DE AFIRMADO DE ACERA EXISTENTE	1.347,688	4,73	6.374,56
14.01.04	m2 LEVANTADO DE ADOQUIN DE HORMIGON	979,834	3,87	3.791,96
14.01.05	m2 FRESADO DE CAPA DE RODADURA EXISTENTE	11.853,174	0,63	7.467,50
14.01.06	m2 DEMOLICION DE AFIRMADO DE CALZADA EXISTENTE	2.707,531	5,26	14.241,61
14.01.10	u DESMONTAJE Y RETIRADA DE SEÑAL DE TRAFICO	29,000	18,63	540,27
14.01.11	u DESMONTAJE Y RETIRADA DE PUNTO DE LUZ	12,000	128,46	1.541,52
14.01.12	ud DESMONTAJE Y COLOCACIÓN DE PTO. LUZ	7,000	434,60	3.042,20
14.01.16	ud DESMONTAJE DE CARTEL PUBLICITARIO	2,000	42,80	85,60
14.01.17	m DESMONTAJE DE VALLA O TALANQUERA DE MADERA	206,634	5,34	1.103,43
14.01.19	m3 RETIRADA DE MURO DE GAVIONES	131,454	17,28	2.271,53
14.01.25	u CONDENA DE SUMIDERO O ARQUETA	10,000	43,01	430,10
14.01.26	u PUESTA EN COTA DE TAPA O REJILLA	45,000	57,77	2.599,65
14.01.27	u TRANSPLANTE DE ARBOL EXISTENTE	54,000	1.687,42	91.120,68
14.01.28	u ARRANQUE Y RETIRADA DE ARBOL EXISTENTE	35,000	130,06	4.552,10
14.01.29	m3 EXCAVACION EN DESBROCE	7.902,513	1,93	15.251,85
14.01.30	m3 DESMONTE EN FORMACION DE LA EXPLANACION	32,820	1,72	56,45
14.01.32	m3 TERRAPLEN, CON TIERRAS PROPIAS	32,820	2,32	76,14
14.01.33	m3 TERRAPLEN, CON TIERRAS DE APORTACION	29.805,979	6,92	206.257,37
14.01.37	Ud DESMONTAJE DE BANCO	16,000	39,67	634,72
14.01.38	u LEVANTADO Y DESPLAZAMIENTO DE MONOLITO CONMEMORATIVO	1,000	214,08	214,08
TOTAL 14.01.....				367.714,97

PRESUPUESTO

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
14.02	SANEAMIENTO Y DRENAJE			
14.02.01	m3 EXCAVACION EN ZANJA	671,868	1,72	1.155,61
14.02.02	m3 HORMIGON TIPO HM-20, EN SOLERAS Y REF.	136,406	85,89	11.715,91
14.02.03	m3 MATERIAL GRANULAR EN LECHO DE TUBOS	52,319	16,44	860,12
14.02.04	m3 GRAVILLA DE RIO EN LECHOS Y RELLENOS	171,898	19,72	3.389,83
14.02.05	m3 RELLENO DE ZANJAS CON TIERRAS DE EXC.	379,628	2,88	1.093,33
14.02.06	m TUBERIA DE PVC, Ø 315 mm.	14,147	34,83	492,74
14.02.07	m TUBERIA DE PVC, Ø 400 mm.	156,239	53,96	8.430,66
14.02.08	m TUBERIA DE PVC, Ø 500 mm.	81,506	94,98	7.741,44
14.02.14	m TUBERIA RIGIDA DE PVC Ø 160mm.	82,226	9,50	781,15
14.02.15	m TUBERIA RIGIDA DE PVC Ø 250 mm.	347,484	19,49	6.772,46
14.02.16	m CANALETA DE HORMIGON, DE 350x300x500mm	106,814	27,10	2.894,66
14.02.17	u SUMIDERO ORDINARIO (NO SIFONICO)	22,000	148,76	3.272,72
14.02.18	u SUMIDERO SIFONICO	17,000	216,09	3.673,53
14.02.19	u ARQUETA CON ARENERO 60X60X140 cm.	1,000	217,71	217,71
14.02.20	u ARQUETA 60X60X130 cm.	16,000	235,41	3.766,56
14.02.24	u POZO PARA TUBO Ø 400 mm. h<2,85 m.	8,000	616,59	4.932,72
14.02.26	u POZO PARA TUBO Ø 500 mm. h<2,90 m.	4,000	599,54	2.398,16
14.02.39	u POZO DE REGISTRO EN DRENAJE DE CARRIL BICI	10,000	535,55	5.355,50
14.02.43	m ZANJA DRENANTE BAJO CARRIL BICI	261,226	25,59	6.684,77
14.02.45	m TUBERIA PARA DRENAJE DE ALCORQUES EN VIALES	510,997	5,41	2.764,49
14.02.51	m3 FORMACIÓN DE MURO DE GAVIONES	331,600	93,67	31.060,97
14.02.55	u ACOMETIDA A POZO EXISTENTE	15,000	360,69	5.410,35
14.02.58	u POZO A INTERCALAR EN CANALIZ. EXISTENTE 500 mm	1,000	3.626,51	3.626,51
14.02.59	u POZO A INTERCALAR EN CANALIZ. EXISTENTE 800 mm	2,000	3.626,51	7.253,02
14.02.60	m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN 8,0x3,5 m	31,000	3.939,78	122.133,18
14.02.61	m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN 4,0x2,0 m	60,000	1.535,44	92.126,40
TOTAL 14.02.....				340.004,50

PRESUPUESTO

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
14.03	ALUMBRADO PÚBLICO			
14.03.01	m3 EXCAVACION EN ZANJA	97,196	2,12	206,06
14.03.02	m3 MATERIAL GRANULAR FINO EN LECHO DE TUBOS	9,825	16,44	161,52
14.03.03	m3 HORMIGON TIPO HM-20, EN SOLERAS Y REFUERZOS	2,168	85,89	186,21
14.03.04	m3 RELLENO DE ZANJAS CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACION	15,684	3,81	59,76
14.03.05	m SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC, DE 110 mm.	1.844,713	2,47	4.556,44
14.03.06	u ARQUETA REGISTRABLE DE FLM DE 1/2 PIE DE 50X50X80 cm.	6,000	99,93	599,58
14.03.07	u ARQUETA CIEGA DE FLM DE 1/2 PIE DE 45X45X40 cm.	23,000	54,65	1.256,95
14.03.08	u CIMENTACION DE COLUMNA DE ALUMBRADO P., DE 8 A 10 m.	17,000	119,73	2.035,41
14.03.09	u CIMENTACION DE COLUMNA DE ALUMBRADO P., DE 4 A 6 m	6,000	79,28	475,68
14.03.11	u COLUMNA RECTA 10 m. CON BRAZO 1,25 m., Y LED 117 W	8,000	1.544,17	12.353,36
14.03.17	u COLUMNA RECTA 8 m. CON BRAZO 0,50 m., Y LED 76 W	9,000	1.244,84	11.203,56
14.03.22	u COLUMNA MET. RECTA DE 5 m. Y PROYECTOR LED 25,9 W.	6,000	660,10	3.960,60
14.03.33	m CONDUCTOR DE Cu AISLADO UNE V.V. 0,6/1 KV., DE 4X6 mm2.	643,150	8,05	5.177,36
14.03.37	m CONDUCTOR DE Cu AISLADO UNE V.V. 0,6/1 KV., DE 1X16 mm2.	643,150	4,28	2.752,68
14.03.42	u PICA DE TOMA DE TIERRA	23,000	34,95	803,85
TOTAL 14.03.....				45.789,02
14.04	DISTRIBUCION DE COMUNICACIONES			
14.04.01	m3 EXCAVACION EN ZANJA	67,828	2,12	143,80
14.04.02	m3 HORMIGON TIPO HM-20, EN SOLERAS Y REFUERZOS	36,257	85,89	3.114,11
14.04.03	m3 RELLENO DE ZANJAS CON PRODUCTOS DE LA EXC.	24,578	3,81	93,64
14.04.04	m TUBERIA RIGIDA DE PVC, DE 63 mm. DE DIAMETRO	2.346,714	1,54	3.613,94
14.04.06	ud ARQUETA REGISTRABLE TIPO "H", NORMALIZADA	1,000	749,18	749,18
14.04.07	u ARQUETA REGISTRABLE TIPO "D", NORMALIZADA	2,000	872,30	1.744,60
14.04.09	u ACOMETIDA A LA CANAL. GENERAL EXISTENTE	2,000	179,49	358,98
TOTAL 14.04.....				9.818,25

PRESUPUESTO

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
14.05	PAVIMENTACION			
14.05.01	m BORDILLO DE HORMIGON DE 14/17x28 cm.	910,944	16,38	14.921,26
14.05.02	m BORDILLO DE HORMIGON DE 4/20x22 cm	339,765	16,24	5.517,78
14.05.03	m BORDILLO DE HORMIGON DE 11/14X20 cm.	709,164	12,60	8.935,47
14.05.04	m BORDILLO RECTO DE HORMIGON DE 20x22 cm.	461,072	13,35	6.155,31
14.05.05	m BORDILLO CARRIL BICI CON CARA RANURADA	531,840	16,17	8.599,85
14.05.07	u BORDILLO HORMIGON EN ESCUADRA 14/17x28 cm.	8,000	44,27	354,16
14.05.09	u ALCORQUE PARA ARBOLADO DE ALINEACION	54,000	32,48	1.753,92
14.05.10	m3 SUELO SELECCIONADO EN CAPA DE SUB-BASE	12.359,942	9,82	121.374,63
14.05.11	m3 HORMIGON TIPO HM-20, EN BASE DE AFIRMADOS	1.825,570	75,85	138.469,48
14.05.12	m3 AFIRMADO DE HM-20 EN PLAZAS DE PRM	11,711	81,98	960,07
14.05.13	m3 ZAHORRA ARTIFICIAL EN SUB BASE	1.031,936	21,17	21.846,09
14.05.14	m2 ADOQUIN DE HORMIGON DE 20X20X8 cm.	674,326	18,25	12.306,45
14.05.15	m2 ADOQUIN DE PIEDRA DE GRANITO COLOR GRIS	181,531	26,21	4.757,93
14.05.16	m2 BALDOSA HIDRAULICA DE 40X40x3,5 cm.	2.816,731	22,34	62.925,77
14.05.17	m2 BALDOSA TACTIL DE BOTONES DE 20x20 cm.	111,779	16,56	1.851,06
14.05.18	m2 SOLADO BALDOSA TACTIL ACANALADA DE 40x40 cm.	48,741	22,55	1.099,11
14.05.19	m2 FORMACION DE AFIRMADO DRENANTE DE CARRIL BICI	576,980	35,34	20.390,47
14.05.20	m2 MBC TIPO AC22 BIN S (S-20)	5.439,131	9,98	54.282,53
14.05.21	m2 MBC TIPO AC16 SURF D (D-12)	5.397,233	6,97	37.618,71
14.05.22	Tn MBC TIPO AC16 SURF D (D-12) EN PP ELEVADO	97,888	124,92	12.228,17
14.05.23	m BORDILLO TABLÓN PINO 1ª TANALIZADO	734,740	41,22	30.285,98
14.05.24	m3 SUELO ESTABILIZADO CON CEMENTO S-EST1	509,380	12,58	6.408,00
14.05.25	m3 SUELO ESTABILIZADO CON CEMENTO S-EST2	509,380	15,33	7.808,80
TOTAL 14.05.....				580.851,00

PRESUPUESTO

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
14.06	SEÑALIZACION			
14.06.01	m MARCA VIAL LONG. CONTINUA DE 15 CM. DE ANCHURA	610,101	0,64	390,46
14.06.02	m MARCA VIAL LONG. DISCONTINUA DE 15 CM. DE ANCHURA	555,262	0,51	283,18
14.06.04	m MARCA VIAL LONG. DISCONTINUA DE 10 CM. DE ANCHURA	254,258	0,34	86,45
14.06.05	m2 MARCA VIAL TRANSV. CONTINUA DE 40 CM. DE ANCHURA	17,864	16,57	296,01
14.06.06	m2 MARCA VIAL TRANSV. DISCONTINUA DE 40 CM. DE ANCHURA	12,349	9,21	113,73
14.06.07	m2 MARCA VIAL TRANSV. CONTINUA DE 50 CM. DE ANCHURA	152,175	21,63	3.291,55
14.06.08	m PINTURA DE BORDILLO MONTABLE EN BLANCO Y NEGRO	119,381	8,59	1.025,48
14.06.10	m2 PINTURA DE SUELO DE PLAZA DE APARCAMIENTO	11,300	20,38	230,29
14.06.12	u SEÑALIZ. HORIZONTAL SÍMBOLO SIA	1,000	20,27	20,27
14.06.13	u PINTURA EN SEÑALIZACION DE SIMBOLO ANTE CEDA EL PASO	8,000	91,01	728,08
14.06.14	u PINTURA EN SEÑALIZACION VIAL HORIZONTAL DE TEXTO "STOP"	1,000	78,14	78,14
14.06.15	u PINTURA EN SEÑALIZACION DE FLECHA DE DIRECCION FRENTE	13,000	55,42	720,46
14.06.16	u PINTURA EN SEÑAL. DE FLECHA DIRECCION FRENTE Y LATERAL	1,000	78,73	78,73
14.06.17	u PINTURA EN SEÑAL. DE FLECHA DIRECCION LATERAL	1,000	56,10	56,10
14.06.19	u CONJUNTO SEÑAL. HORIZ. EN PASOS PEATONES CARRIL-BICI	4,000	107,05	428,20
14.06.20	u PINTURA EN FLECHA DE DIRECCION FRENTE EN CARRIL-BICI	6,000	12,75	76,50
14.06.21	u PINTURA DE SIMBOLO BICICLETA EN CARRIL-BICI	6,000	50,91	305,46
14.06.22	u SEÑAL DE TRAFICO DE 60 CM. CON POSTE	39,000	120,72	4.708,08
14.06.23	u SEÑAL DE TRAFICO DE 60 CM. CON POSTE, LED Y PANEL SOLAR	15,000	555,96	8.339,40
14.06.24	u AIMPE MODELO EUROPA, PARA TRES CARTELES I/ POSTES	4,000	601,48	2.405,92
	TOTAL 14.06.....			23.662,49
14.07	MOBILIARIO URBANO Y VARIOS			
14.07.01	m FORMACION DE CANALIZACION DE RESERVA	28,940	35,93	1.039,81
14.07.02	u ARQUETA DE REGISTRO EN CANALIZACIONES DE RESERVA	4,000	160,08	640,32
14.07.03	u PAPELERA PARA POSTE, DE 50 L. DE CAPACIDAD	12,000	159,51	1.914,12
14.07.05	u PAPELERA PARA SUELO, DE 120 L. DE CAPACIDAD	4,000	401,74	1.606,96
14.07.06	u SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE BANCO MODELO MADRID	15,000	391,69	5.875,35
14.07.07	m VALLA SOL ALTA MU-46A	281,121	115,79	32.551,00

PRESUPUESTO

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
14.07.08	u BOLARDO DE TUBO METALICO MODELO BARCELONA	44,000	100,33	4.414,52
TOTAL 14.07.....				48.042,08
14.08	ESPACIOS LIBRES			
14.08.01	u Cedrus libani 400/450 ct	3,000	293,00	879,00
14.08.02	u Morus alba "Pendula" 20-25 ct	6,000	155,00	930,00
14.08.03	u Cupressus semperv."Totem" 400/450 ct aisl.	9,000	221,90	1.997,10
14.08.04	u Prunus serrulata"Kanzan" 20-25 ct	3,000	206,30	618,90
14.08.05	u Perovskia atriplicifolia "Blue Spire" ct-3L	36,000	3,15	113,40
14.08.06	u Lagerstroemia indica 30/40 ct	168,000	4,40	739,20
14.08.07	u Juniperus oxycedrus 40/60 cm alt	789,054	23,36	18.432,30
14.08.08	u Hypericum (x)Hidcote 20/30 ct	1.130,897	3,70	4.184,32
14.08.09	m3 EXCAVACION EN ZANJA	423,720	1,72	728,80
14.08.10	m3 RELLENO DE ZANJAS CON TIERRAS DE EXC.	418,070	2,88	1.204,04
14.08.11	ud Válv.esfera latón D=1"	3,000	14,52	43,56
14.08.12	u Electroválvula 1" sin regulador de presión agua no potab.	1,000	83,44	83,44
14.08.13	ud Filtro anillas metal 1" sin limp	2,000	42,54	85,08
14.08.14	u Arqueta PEAD rect.70x53x31cm, tapa violeta	1,000	62,96	62,96
14.08.15	m Pasatubos 110 mm	19,517	4,02	78,46
14.08.16	u Receptor IRRIDEA ctrl.prog.2estac.	1,000	440,02	440,02
14.08.17	m Tubería AD PE-50 6atm D=32mm 30%p.es	706,200	1,20	847,44
14.08.18	u Riego árbol por goteo hasta 2 m (regenerada)	77,000	7,83	602,91
14.08.19	m2 Riego arbustos por goteo (regenerada)	383,984	3,73	1.432,26
TOTAL 14.08.....				33.503,19
TOTAL 14.....				1.449.385,50

PRESUPUESTO

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
15	ANEXO 3.- CONEXIÓN GLORIETA PÍO BAROJA			
15.01	DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS			
15.01.01	m LEVANTADO DE BORDILLO EXISTENTE	1.848,594	1,83	3.382,93
15.01.02	m2 LEVANTADO DE SOLADO DE ACERA EXISTENTE	1.404,154	2,25	3.159,35
15.01.03	m2 DEMOLICION DE AFIRMADO DE ACERA EXISTENTE	1.463,344	4,73	6.921,62
15.01.04	m2 LEVANTADO DE ADOQUIN DE HORMIGON	267,566	3,87	1.035,48
15.01.05	m2 FRESADO DE CAPA DE RODADURA EXISTENTE	15.052,661	0,63	9.483,18
15.01.06	m2 DEMOLICION DE AFIRMADO DE CALZADA EXISTENTE	2.622,734	5,26	13.795,58
15.01.10	u DESMONTAJE Y RETIRADA DE SEÑAL DE TRAFICO	18,000	18,63	335,34
15.01.11	u DESMONTAJE Y RETIRADA DE PUNTO DE LUZ	3,000	128,46	385,38
15.01.12	ud DESMONTAJE Y COLOCACIÓN DE PTO. LUZ	4,000	434,60	1.738,40
15.01.16	ud DESMONTAJE DE CARTEL PUBLICITARIO	5,000	42,80	214,00
15.01.17	m DESMONTAJE DE VALLA O TALANQUERA DE MADERA	231,744	5,34	1.237,51
15.01.24	u CONDENA DE POZO EXISTENTE	3,000	228,15	684,45
15.01.25	u CONDENA DE SUMIDERO O ARQUETA	21,000	43,01	903,21
15.01.26	u PUESTA EN COTA DE TAPA O REJILLA	17,000	57,77	982,09
15.01.27	u TRANSPLANTE DE ARBOL EXISTENTE	24,000	1.687,42	40.498,08
15.01.28	u ARRANQUE Y RETIRADA DE ARBOL EXISTENTE	15,000	130,06	1.950,90
15.01.29	m3 EXCAVACION EN DESBROCE	1.935,481	1,93	3.735,48
15.01.30	m3 DESMONTE EN FORMACION DE LA EXPLANACION	602,650	1,72	1.036,56
15.01.33	m3 TERRAPLEN, CON TIERRAS DE APORTACION	6.665,580	6,92	46.125,81
15.01.35	m2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO	1.693,661	0,31	525,03
15.01.37	Ud DESMONTAJE DE BANCO	3,000	39,67	119,01
15.01.38	Ud DESMONTAJE DE PAPELERA	8,000	23,09	184,72
15.01.39	Ud DESMONTAJE DE HORQUILLA O BOLARDO	31,000	26,18	811,58
TOTAL 15.01.....				139.245,69

PRESUPUESTO

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
15.02	SANEAMIENTO Y DRENAJE			
15.02.01	m3 EXCAVACION EN ZANJA	375,698	1,72	646,20
15.02.02	m3 HORMIGON TIPO HM-20, EN SOLERAS Y REF.	40,538	85,89	3.481,81
15.02.03	m3 MATERIAL GRANULAR EN LECHO DE TUBOS	28,522	16,44	468,90
15.02.05	m3 RELLENO DE ZANJAS CON TIERRAS DE EXC.	265,916	2,88	765,84
15.02.06	m TUBERIA DE PVC, Ø 315 mm.	173,619	34,83	6.047,15
15.02.07	m TUBERIA DE PVC, Ø 400 mm.	156,857	53,96	8.464,00
15.02.08	m TUBERIA DE PVC, Ø 500 mm.	10,942	94,98	1.039,27
15.02.15	m TUBERIA RIGIDA DE PVC Ø 250 mm.	6,550	19,49	127,66
15.02.18	u SUMIDERO SIFONICO	14,000	216,09	3.025,26
15.02.19	u ARQUETA CON ARENERO 60X60X140 cm.	2,000	217,71	435,42
15.02.24	u POZO PARA TUBO Ø 400 mm. h<2,85 m.	5,000	616,59	3.082,95
15.02.26	u POZO PARA TUBO Ø 500 mm. h<2,90 m.	1,000	599,54	599,54
15.02.51	m3 FORMACIÓN DE MURO DE GAVIONES	89,584	93,67	8.391,33
15.02.57	m EMBOCADURA PARA CONDUCTO D=1000 mm	4,000	1.089,45	4.357,80
15.02.62	m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN 5,0x2,5 m	36,000	3.589,05	129.205,80
TOTAL 15.02.....				170.138,93
15.03	ALUMBRADO PÚBLICO			
15.03.01	m3 EXCAVACION EN ZANJA	33,475	2,12	70,97
15.03.02	m3 MATERIAL GRANULAR FINO EN LECHO DE TUBOS	3,490	16,44	57,38
15.03.03	m3 HORMIGON TIPO HM-20, EN SOLERAS Y REFUERZOS	2,615	85,89	224,60
15.03.04	m3 RELLENO DE ZANJAS CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACION	11,530	3,81	43,93
15.03.05	m SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC, DE 110 mm.	598,350	2,47	1.477,92
15.03.06	u ARQUETA REGISTRABLE DE FLM DE 1/2 PIE DE 50X50X80 cm.	9,000	99,93	899,37
15.03.07	u ARQUETA CIEGA DE FLM DE 1/2 PIE DE 45X45X40 cm.	5,000	54,65	273,25
15.03.08	u CIMENTACION DE COLUMNA DE ALUMBRADO P., DE 8 A 10 m.	5,000	119,73	598,65
15.03.09	u CIMENTACION DE COLUMNA DE ALUMBRADO P., DE 4 A 6 m	2,000	79,28	158,56
15.03.12	u COLUMNA RECTA 10 m. CON 2 BRAZOS 1,25 m., Y LED 2x117 W	1,000	2.559,79	2.559,79
15.03.33	m CONDUCTOR DE Cu AISLADO UNE V.V. 0,6/1 KV., DE 4X6 mm2.	381,460	8,05	3.070,75

PRESUPUESTO

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
15.03.37	m CONDUCTOR DE Cu AISLADO UNE V.V. 0,6/1 KV., DE 1X16 mm ² .	356,210	4,28	1.524,58
15.03.41	u ARQUETA REGISTRABLE DE 60X60x130 cm.	9,000	282,19	2.539,71
15.03.42	u PICA DE TOMA DE TIERRA	10,000	34,95	349,50
15.03.44	m TUBO DE ACERO GALVANIZADO, DE 32 mm. DE DIÁMETRO	49,520	15,67	775,98
15.03.45	u PROYECTOR NEOS LED DE 18,3 w. TÚNEL	3,000	619,98	1.859,94
TOTAL 15.03.....				16.484,88
15.04	PAVIMENTACION			
15.04.01	m BORDILLO DE HORMIGON DE 14/17x28 cm.	444,129	16,38	7.274,83
15.04.02	m BORDILLO DE HORMIGON DE 4/20x22 cm	362,643	16,24	5.889,32
15.04.03	m BORDILLO DE HORMIGON DE 11/14X20 cm.	395,844	12,60	4.987,63
15.04.08	m BORDILLO DE HORMIGON DE 10x20x100 cm	421,850	12,65	5.336,40
15.04.09	m BORDILLO CANALETA 1x0,17X0,23 m	154,430	38,84	5.998,06
15.04.10	m CAZ PREFABRICADO HORMIGÓN 12x9x20 cm.	218,660	18,98	4.150,17
15.04.13	m3 SUELO SELECCIONADO EN CAPA DE SUB-BASE	3.535,197	9,82	34.715,63
15.04.14	m3 HORMIGON TIPO HM-20, EN BASE DE AFIRMADOS	940,572	75,85	71.342,39
15.04.16	m3 ZAHORRA ARTIFICIAL EN SUB BASE	76,667	21,17	1.623,04
15.04.17	m2 ADOQUIN DE HORMIGON DE 20X20X8 cm.	24,300	18,25	443,48
15.04.19	m2 BALDOSA HIDRAULICA DE 40X40x3,5 cm.	1.219,608	22,34	27.246,04
15.04.20	m2 BALDOSA TACTIL DE BOTONES DE 20x20 cm.	101,787	16,56	1.685,59
15.04.21	m2 SOLADO BALDOSA TACTIL ACANALADA DE 40x40 cm.	22,412	22,55	505,39
15.04.23	m2 MBC TIPO AC22 BIN S (S-20)	2.734,554	9,98	27.290,85
15.04.24	m2 MBC TIPO AC16 SURF D (D-12)	3.737,389	6,97	26.049,60
15.04.25	Tn MBC TIPO AC16 SURF D (D-12) EN PP ELEVADO	93,001	124,92	11.617,68
TOTAL 15.04.....				236.156,10
15.05	SEÑALIZACION			
15.05.01	m MARCA VIAL LONG. CONTINUA DE 15 CM. DE ANCHURA	87,894	0,64	56,25
15.05.02	m MARCA VIAL LONG. DISCONTINUA DE 15 CM. DE ANCHURA	340,243	0,51	173,52
15.05.05	m2 MARCA VIAL TRANSV. CONTINUA DE 40 CM. DE ANCHURA	62,399	16,57	1.033,95
15.05.06	m2 MARCA VIAL TRANSV. DISCONTINUA DE 40 CM. DE ANCHURA	9,744	9,21	89,74

PRESUPUESTO

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
15.05.07	m2 MARCA VIAL TRANSV. CONTINUA DE 50 CM. DE ANCHURA	128,128	21,63	2.771,41
15.05.13	u PINTURA EN SEÑALIZACION DE SIMBOLO ANTE CEDA EL PASO	5,000	91,01	455,05
15.05.14	u PINTURA EN SEÑALIZACION VIAL HORIZONTAL DE TEXTO "STOP"	1,000	78,14	78,14
15.05.15	u PINTURA EN SEÑALIZACION DE FLECHA DE DIRECCION FRENTE	7,000	55,42	387,94
15.05.16	u PINTURA EN SEÑAL. DE FLECHA DIRECCION FRENTE Y LATERAL	4,000	78,73	314,92
15.05.19	u CONJUNTO SEÑAL. HORIZ. EN PASOS PEATONES CARRIL-BICI	2,000	107,05	214,10
15.05.22	u SEÑAL DE TRAFICO DE 60 CM. CON POSTE	26,000	120,72	3.138,72
15.05.23	u SEÑAL DE TRAFICO DE 60 CM. CON POSTE, LED Y PANEL SOLAR	12,000	555,96	6.671,52
15.05.25	u AIMPE MODELO EUROPA, PARA DOS CARTELES I/ POSTES	1,000	462,51	462,51
TOTAL 15.05.....				15.847,77
15.06	MOBILIARIO URBANO Y VARIOS			
15.06.04	u PAPELERA PARA SUELO, DE 50 L. DE CAPACIDAD	8,000	171,47	1.371,76
15.06.06	u SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE BANCO MODELO MADRID	5,000	391,69	1.958,45
15.06.08	u BOLARDO DE TUBO METALICO MODELO BARCELONA	31,000	100,33	3.110,23
15.06.20	ud HITO HORMIGÓN CANAL ISABEL II	5,000	54,77	273,85
15.06.21	m BARANDILLA DE CHAPA PERFORADA DOBLE PASAMANOS MU-53	25,440	214,30	5.451,79
15.06.22	m TALANQUERA MADERA MU-50A	125,580	123,11	15.460,15
TOTAL 15.06.....				27.626,23
15.07	ESPACIOS LIBRES			
15.07.01	m3 EXCAVACION EN ZANJA	226,687	1,72	389,90
15.07.02	m3 RELLENO DE ZANJAS CON TIERRAS DE EXC.	223,665	2,88	644,16
15.07.09	m Tubería AD PE-50 6atm D=32mm 30%p.es	377,812	1,20	453,37
15.07.10	u Riego árbol por goteo hasta 2 m (regenerada)	46,000	7,83	360,18
15.07.11	m2 Riego arbustos por goteo (regenerada)	453,069	3,73	1.689,95
15.07.13	u Fraxinus angust."Raywood" 20-25 ct	9,000	177,00	1.593,00
15.07.14	u Photinia (x) fraseri "Red Robin" 60/80 ct	557,933	10,66	5.947,57
TOTAL 15.07.....				11.078,13
TOTAL 15.....				616.577,73

PRESUPUESTO

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
16	ANEXO 4.- REPOSICION COLADA ABREVEDERO ARROYO VIÑUELAS			
16.01	DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS			
16.01.01	m LEVANTADO DE BORDILLO EXISTENTE	1.062,034	1,83	1.943,52
16.01.02	m2 DEMOLICION DE AFIRMADO DE ACERA EXISTENTE	94,909	4,73	448,92
16.01.03	m2 DEMOLICION DE AFIRMADO DE CALZADA EXISTENTE	5.349,533	5,26	28.138,54
16.01.04	m2 FRESADO DE CAPA DE RODADURA EXISTENTE	46,900	0,63	29,55
16.01.05	m APERTURA DE ROZA EN AFIRMADO EXISTENTE	14,000	4,32	60,48
16.01.06	u DESMONTAJE Y RETIRADA DE SEÑAL DE TRAFICO	18,000	18,63	335,34
16.01.07	u DESMONTAJE Y RETIRADA DE PUNTO DE LUZ	7,000	128,46	899,22
16.01.08	ud DESMONTAJE DE CARTEL PUBLICITARIO	1,000	42,80	42,80
16.01.09	m RETIRADA DE BARRERA NEW JERSEY	130,781	13,64	1.783,85
16.01.10	u CONDENA DE SUMIDERO O ARQUETA	1,000	43,01	43,01
16.01.11	u PUESTA EN COTA DE TAPA O REJILLA	8,000	57,77	462,16
16.01.12	m2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO	5.444,442	0,31	1.687,78
	TOTAL 16.01.....			35.875,17
16.02	DRENAJE			
16.02.01	m3 EXCAVACION EN ZANJA	130,168	1,72	223,89
16.02.02	m3 HORMIGON TIPO HM-20, EN SOLERAS Y REF.	74,965	85,89	6.438,74
16.02.03	m3 RELLENO DE ZANJAS CON TIERRAS DE EXC.	46,114	2,88	132,81
16.02.04	m TUBERIA DE PVC, Ø 400 mm.	72,082	53,96	3.889,54
16.02.05	u ARQUETA CON ARENERO 60X60X140 cm.	3,000	217,71	653,13
16.02.06	m CUNETAS SIN REVESTIR TRIANGULAR DE 60/30 CM	592,458	5,07	3.003,76
16.02.07	u EMBOCADURA PARA CONDUCTO D=400 mm	2,000	360,03	720,06
	TOTAL 16.02.....			15.061,93
16.03	PAVIMENTACION			
16.03.01	m BORDILLO DE HORMIGON DE 14/17x28 cm.	73,370	16,38	1.201,80
16.03.02	m BORDILLO RECTO DE GRANITO, DE 15X25 cm.	159,230	38,49	6.128,76
16.03.03	m BORDILLO TABLÓN PINO 1ª TANALIZADO	1.208,800	41,22	49.826,74
16.03.04	m3 HORMIGON TIPO HM-20, EN BASE DE AFIRMADOS	120,333	75,85	9.127,26
16.03.05	m3 ZAHORRA ARTIFICIAL EN SUB BASE	444,469	21,17	9.409,41

PRESUPUESTO

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
16.03.06	m2 ADOQUIN DE PIEDRA DE GRANITO COLOR GRIS	406,445	26,21	10.652,92
16.03.07	m2 BALDOSA HIDRAULICA DE 40X40x3,5 cm.	66,975	22,34	1.496,22
16.03.08	m2 MBC TIPO AC22 BIN S (S-20)	95,983	9,98	957,91
16.03.09	m2 MBC TIPO AC16 SURF D (D-12)	116,983	6,97	815,37
16.03.10	Tn MBC TIPO AC16 SURF D (D-12) EN PP ELEVADO	10,164	124,92	1.269,69
TOTAL 16.03.....				90.886,08
16.04	SEÑALIZACION			
16.04.01	m MARCA VIAL LONG. CONTINUA DE 15 CM. DE ANCHURA	10,000	0,64	6,40
16.04.02	m MARCA VIAL LONG. DISCONTINUA DE 15 CM. DE ANCHURA	53,078	0,51	27,07
16.04.03	m2 MARCA VIAL TRANSV. DISCONTINUA DE 40 CM. DE ANCHURA	2,491	9,21	22,94
16.04.04	m2 MARCA VIAL TRANSV. CONTINUA DE 50 CM. DE ANCHURA	4,502	21,63	97,38
16.04.05	u PINTURA EN SEÑALIZACION DE SIMBOLO ANTE CEDA EL PASO	1,000	91,01	91,01
16.04.06	u SEÑAL DE TRAFICO DE 60 CM. CON POSTE	21,000	120,72	2.535,12
16.04.07	u HITO PREFABRICADO DE HORMIGÓN TIPO VIA PECUARIA	18,000	48,37	870,66
TOTAL 16.04.....				3.650,58
16.05	JARDINERIA, RIEGO Y MOBILIARIO URBANO			
16.05.01	m3 EXCAVACION EN ZANJA	249,585	2,12	529,12
16.05.02	m Tub.PE-80 PN 6 D=75 mm 30% ac.	465,212	8,88	4.131,08
16.05.03	m Tubería AD PE-50 6atm D=32mm 30%p.es	574,724	1,20	689,67
16.05.04	m3 RELLENO DE ZANJAS CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACION	176,613	3,81	672,90
16.05.05	m3 Excav.man.peq.pozos cim.sin carg.ni trans	1,200	35,81	42,97
16.05.06	m3 Colocac.árido rodado en dren	0,360	31,05	11,18
16.05.07	u Arqueta PEAD rect.70x53x31cm, tapa violeta	6,000	62,96	377,76
16.05.08	u Electroválvula 1,5" sin regulador de presión agua no potab.	6,000	117,30	703,80
16.05.09	u Válv.reg.pres.metal direc.D=1 1/2"	6,000	97,65	585,90
16.05.10	u Filtro anillas metal.1 1/2" sin limp.	6,000	98,75	592,50
16.05.11	u Receptor IRRIDEA ctrl.prog.2estac.	6,000	440,02	2.640,12
16.05.12	u Riego árbol por goteo hasta 2 m (regenerada)	93,000	7,83	728,19
16.05.13	u Riego árbol por goteo hasta 12 m (regenerada)	110,000	13,77	1.514,70

PRESUPUESTO

PU AR2 CERRO DEL BAILE S.S.REYES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
16.05.14	u Pinus pinea 250-300 cm alt ct.	66,000	36,51	2.409,66
16.05.15	u Pyrus bourgaeana 12-14 ct	67,000	32,50	2.177,50
16.05.16	u Acer monspessulanum 12-14 cm cir contenedor	7,000	105,00	735,00
16.05.17	u Quercus ilex 12-14 ct	67,000	86,75	5.812,25
16.05.18	u Ulmus laevis resistente a grafiosis 12-14 ct	16,000	59,26	948,16
16.05.19	u Retama sphaerocarpa 40/60 cm alt	3,000	3,40	10,20
16.05.20	u Pistacea terebinthus 40/60 cm alt	13,000	5,30	68,90
16.05.21	u Plant.mec.árb.cad.c/c12-16,f-a.0%	157,000	9,68	1.519,76
16.05.22	u Plant.mec.conif.200/300s/f-a.tv0%	66,000	14,15	933,90
16.05.23	u Entutorado árbol 1 poste D=8cm	223,000	13,48	3.006,04
16.05.24	m2 Enmienda orgánica mec. 0,003 m3/m2	239,000	1,46	348,94
16.05.25	u Plant.mec.arbus.ct f-a,<100tv100	16,000	2,03	32,48
16.05.26	u SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE BANCO MODELO MADRID	16,000	391,69	6.267,04
16.05.27	u PAPELERA PARA SUELO, DE 120 L. DE CAPACIDAD	16,000	401,74	6.427,84
				43.917,56
TOTAL 16.05.....				
TOTAL 16.....				189.391,32
TOTAL.....				61.723.371,68